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Załącznik nr  9 do SIWZ - WZÓR UMOWY 
                                         

UMOWA  NR  272. ............. .2017 
 

zawarta w dniu .....................................2017 r. w Urzędzie Gminy Raciąż, przy ul. Kilińskiego 2, 
pomiędzy Gminą Raciąż, REGON          , NIP            ,zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Raciąż – Ryszarda Giszczaka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Raciąż – Barbary Rumianowskiej 
 
a ................................................. z/s ......................................... zarejestrowaną w ...................... pod 
numerem ..........................., NIP ..........................., REGON ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: …………......................................... 
 
w wyniku wyboru ofert w przetargu nieograniczonym (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164, z późn. zm.)                                                      
BZP z dnia  ………………………………. Nr ……………. 
 
została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: 
 
                                                                              § 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Budowa kontenerowej Przepompowni Strefowej Wody 

wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Młody Niedróż (III przetarg) 

Zakres zadania będzie następujący: 

 przewody międzyobiektowe z rur PEHD DN 160 - 110 mm L= 108,5 m 

 zasuwy żeliwne kołnierzowe DN 160 - 110 szt. 6  
Przepompownia Strefowa wody składa się z: 

 kontenera o wymiarach 5,00 m x 2,44 m x 2,95 m wykonanego z płyt warstwowych z rdzeniem 
styropianowym 

 zestawu pompowo-hydroforowego składającego się z 4 pomp pionowych wirowych o łącznej 
wydajności 36 m3/h 

 rurociągów i armatury ze stali nierdzewnej 

 zbiornika retencyjnego wody pitnej stalowego cylindrycznego fi 4500 mm o poj. V= 100 m3 

 instalacji elektrycznej i szafy sterowniczej 
2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do niniejszej umowy dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  Przedmiot 

umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, 

pozwoleniami na budowę oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 

4. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu 

zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to 

pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego 

(przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru 

autorskiego. 
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5. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe, jeśli: 

a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami 

wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkami 

gruntowymi; 

c) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 

dokumentacji projektowej; 

d) zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne 

niż materiały łub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane 

w dokumentacji projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie 

występowały w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji 

projektowej jako przykładowe, parametry „zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry 

zamienianych produktów opisane w dokumentacji projektowej. 

6. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy 

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie 

nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn 

niezależnych od stron umowy. Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako 

odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża 

zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku 

odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części umowy nazywane są robotami 

zaniechanymi. Roboty takie będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 4 niniejszej 

umowy, czyli tak samo jak w sytuacji całkowitego odstąpienia od przedmiotu umowy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust 3 do 6 niniejszego paragrafu, muszą być każdorazowo przedstawione 

w protokole konieczności przygotowanym przez tę Stronę umowy, która wnosi o daną zmianę. 

Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 

mowa w ust. 3 do 5, oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski i nadzór autorski 

i zatwierdzony przez Strony umowy. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie spowodują zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów podanych w ofercie przetargowej 

Wykonawcy lub podanych jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w następujących 

sytuacjach: 

a) zamiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, czyli w sytuacji, o której 

mowa w ust. 5 lit. d niniejszego paragrafu, oraz 

b) niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie  Wykonawcy, jak również 

produktu podanego jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić, a nadzór inwestorski i nadzór autorski potwierdzić na piśmie. 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej 

zwłoki. 

10.  Zgodnie z uwagą zawartą w pkt 6.12.5) SIWZ Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy kosztorysów 

opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej (we wzorze umowy występują pod pojęciem 
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„kosztorysy ofertowe”).Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak 

również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. 

Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich 

wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą 

podstawą do rozliczania ewentualnych: 

a) dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 2 niniejszej umowy, czyli robót 

wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które  mogą być 

zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zawarcie aneksu do umowy 

poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności i dokumentacji projektowej je 

opisującej. 

11. Zamawiający oświadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

                                                                              §2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe, równe cenie ofertowej brutto przedstawionej w ofercie Wykonawcy, 

w wysokości: brutto …………….. zł, słownie: ...................................................................................... 

w tym podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę:…………………….... zł, słownie: .................. 

………………………………………………………………………………………………..….wartość robót bez podatku VAT 

(netto) wynosi: ……………………………..... zł, słownie: ………………………………………………………………………. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte 

z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej 

lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można wykonać 

przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty, o której 

mowa w ust. 1, poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu. 

3.  Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian 

w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. roboty 

zaniechane, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy), sposób obliczenia wartości tych robót, 

która zostanie potrącona Wykonawcy, będzie następujący:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-

terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w tym 

harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku 

niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość 

niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu umowy. W przypadku gdy 

ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny, dopuszcza się także możliwość obliczenia 

niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez 
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Wykonawcę, na podstawie KNR-ów lub KNNR-ów oraz rynkowych cen materiałów, robocizny 

oraz sprzętu, a zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

5. W sytuacji gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli gdyby 

Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających 

poza przedmiot niniejszej umowy (zamówienia podstawowego), ustala się następujące zasady ich 

zlecania. 

 a)  rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot 

niniejszej umowy, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę i zawierającego zasady 

rozliczania ewentualnych dodatkowych robót budowlanych. Podstawą do podpisania aneksu 

będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego  

i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 

spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie 

wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej 

opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami prawa budowlanego wraz 

z jego aktami wykonawczymi. 

                                                                              § 3 

1. Zamawiający dopuszcza rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy fakturami 

częściowymi za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, 

o którym mowa w pkt.6.12 4) SIWZ, zatwierdzonym przez Zamawiającego, i fakturą końcową. 

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu 

rzeczowo-terminowo-finansowego w zależności od wysokości środków finansowych. 

2. Faktura/y wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

danego elementu (etapu) robót, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego elementu robót, 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej 

na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna 

w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

4. Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako 

załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi 

w ramach składanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia …..”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę 

podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 

należną danemu podmiotowi (w przypadku zatrudnienia podwykonawców i dalszych 

podwykonawców). Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom 

musi być równa wartosci danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany 

przez Wykonawcę, wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców (z wyjątkiem tych, 

którzy już zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili 

Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na to, czy występują w 

tym wykazie, czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spełniającego powyższe 

wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym 

mowa powyżej, dopuszcza się złożenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ... z dnia ..................... 

Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, jest 

udokumentowanie przez Wykonawcę, że podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy występujący 
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na załączniku złożonym do poprzedniej faktury otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem 

takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew 

środków na konto podwykonawcy i inne tego typu dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu, przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej 

na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i 

dalszych podwykonawców potwierdzającego faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak 

oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych 

konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

5. Kary umowne, ustalone na podstawie zapisów zamieszczonych w § 14 umowy, będą 

potrącane  z faktur Wykonawcy. 

6. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 

7. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, 

kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. będzie odbywało 

się zgodnie z następującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych: art. 143a  ust. 1; 

art. 143a ust. 2 pkt 1; 143b. (Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza 

niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług). Termin na zgłoszenie przez 

Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej 

umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 143c (termin zgłaszania uwag, o których mowa w art. 

143c ust. 4, wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym, w treściach umów z podwykonawcami 

i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, 

podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą 

i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub 

uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich 

faktyczne usunięcie. 

§4 

Zgodnie z uwagą zawartą w pkt 5.2 SIWZ, w sytuacji gdy warunek zamieszczony w tym punkcie SIWZ, 

a dotyczący budowy (przebudowy, remontu) Stacji Uzdatniania (Ujęcia) Wody nie był spełniony przez 

Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, lecz przez inny podmiot, to podmiot ten musi być 

podwykonawcą części przedmiotu umowy i nie może być względem niego zastosowane uprawnienie 

Wykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 2 Pzp, czyli Wykonawca nie może tego podmiotu zamienić 

na inny albo z niego zrezygnować. Jedynym przypadkiem odstąpienia od tego wymogu może być 

sytuacja, w której podmiot ten udokumentuje, że w okresie od złożenia zobowiązania do udostępniania 

zasobów wystąpiły obiektywne okoliczności uniemożliwiające mu zrealizowanie tej części przedmiotu 

umowy, a proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania 

o udzielenie zamówienia.  

§5 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
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zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy zatem między 

innymi osób; kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. 

2. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te 

osoby przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na 

umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub -wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię 

i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do 

ZUS. Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony zgodnie 

z przepisami prawa zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez 

przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę, 

nie będą wpuszczane na plac budowy, więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

3. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na 

umowę o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego 

przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej 1000 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej 

osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora 

nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę 

lub jego przedstawicieli. 

§6 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, 

w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na 

podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej umowie, tj., na podstawie przesłanek 

o których mowa w art. 144 ust. 1 tej ustawy.  

§7 

1. Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy: 

 zakończenie – do dnia 15 czerwca 2018 r.  

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robót,  sporządzonym przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót i zaakceptowanym 

przez inspektora nadzoru, określającym kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia 

i zakończenia robót, wartość poszczególnych elementów robót. Aktualizowanie harmonogramu 

w trakcie wykonywania prac nie powodujące zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy nie stanowi zmiany umowy. Aktualizowanie harmonogramu wymaga zgody i zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru.  

3.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji robót, gdy nastąpią przeszkody 

pogodowe, przez które rozumieć należy warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację danego 

rodzaju robót zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonywania i odbioru robót oraz Polskimi 

Normami. Weryfikacja danych temperaturowych nastąpi na podstawie komunikatów Instytutu 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) dla terenu obejmującego teren budowy. 

4.  Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

terminowi zakończenia zakresu robót, lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu 

naprawczego.  
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5. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez 

zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas zakresów robót w terminach 

określonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu zakończenia zakresu robót, wynika 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót 

i do zwrotu poniesionych kosztów. 

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust.2, co stanowi kwotę ………….. zł (słownie:). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione w formie ……………………………………. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku 

bankowym. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przed zawarciem umowy w pełnej 

wysokości. 

5. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową to:  

a) 70% zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone w ciągu 30 dni po 

końcowym bezusterkowym odbiorze robót, potwierdzonym protokółem odbioru. 70% 

zabezpieczenia w kwocie j. w. wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie zwolnione po 

dostarczeniu Zamawiającemu dokumentu na 30% zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót;  

b) 30% pozostałego zabezpieczenia, stanowiącego kwotę ……… zł, zostanie mu zwrócone lub 

zwolnione nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.  

6. Wykonawca otrzyma zwrot całego zabezpieczenia kwotowego w przypadku:  

a) wykonania robót zgodnie z umową,  

b) usunięcia usterek i wad w czasie gwarancji.  

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy w przypadku:  

a)  niewykonania  przez  Wykonawcę  robót  zgodnie  z umową (70% wartości), 

b)  nie usunięcia usterek i wad w okresie gwarancji (30% wartości). 

 

§   9.  

1. Kierownikiem budowy jest ………………………………………………………………………………………………………….. 

Posiadający (a)  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr uprawnień: ……………………………………………..wydane dnia …………………….przez …………………………. 

2. Istnieje możliwość dokonania zamiany osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jedynie 

za pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 

w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

4. Zamawiający  może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika budowy, jeżeli uzna, że 

ta osoba nie wykonuje należycie swoich obowiązków.   
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5. Ze strony Zamawiającego zostanie powołany inspektor Nadzoru Inwestorskiego, ponadto osobą 

upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego na budowie jest:  ……………………………………………. 

 

§ 10 . Ogólne obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) wykonanie i przekazanie w uzgodnionym terminie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót i uzgodnieniami dokonanymi w czasie realizacji 

przedmiotu umowy; 

2) na dzień podpisania umowy przedłożenie inspektorowi koordynującemu oświadczeń 

kierownika budowy, o których mowa w § 9 umowy, o podjęciu obowiązków, które stanowią 

załączniki do protokołu przekazania terenu budowy, 

3) Zgodnie ze zobowiązaniem złożonym w ofercie, Wykonawca  w terminie do 3 dni po podpisaniu 

niniejszej umowy (w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty) przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:  

a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej 500 000 zł 

4) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy od czasu jego przejęcia 

od Zamawiającego do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy; 

5) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

na bieżąco na swój koszt zbędnych materiałów, odpadów, niepotrzebnych urządzeń 

prowizorycznych, itp.; 

6) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody (z zachowaniem wymagań i obowiązujących 

przepisów  w szczególności bhp, ppoż i branżowych); 

7) zapewnienie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy; 

8) dopilnowanie aby materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, odpowiadały co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

i przedstawienie ich inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia (materiały powinny posiadać 

odpowiednie atesty; materiały inne zostaną odrzucone i zakwalifikowane jako wadliwe i 

niezapłacone, ewentualne materiały zamienne w szczególnym przypadku powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru przed ich zakupem); 

9) wykonanie wszystkich innych robót określonych w dokumentacji budowlano - wykonawczej, 

normach branżowych, wynikających w postanowień § 1 ust.2 umowy, oraz wynikających z 

przeprowadzonych własnych oględzin i inwentaryzacji w terenie,  

10) przekazywanie na żądanie Zamawiającego niezbędnych atestów, świadectw (certyfikatów) 

stwierdzających jakość wbudowanych materiałów; 

11) zapewnienie wstępu na teren budowy przedstawicielom nadzoru budowlanego, inspektorom 

nadzoru i wszystkim osobom przez Zamawiającego upoważnionym wraz z dostępem do 

dziennika budowy wszystkim służbom zgodnie z Prawem Budowlanym; 

12) prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie dokumentacji powykonawczej; 

13) uzyskanie od zarządców dróg zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, w związku z prowadzonymi 

robotami oraz protokołów odbioru po zakończeniu prac (dotyczy odbudowy nawierzchni 

drogowej oraz poboczy i terenów przylegających zniszczonych przez sprzęt w trakcie 

wykonywanych robót budowlanych), 

14) przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie budowy dojdzie do uszkodzenia 

drogi, chodników lub miejsc parkingowych, 

15) tymczasowe oznakowanie dróg i ulic na czas robót, 
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16) uzgodnienie z właściwym organem konieczności przejazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu, 

pokrycie związanych z tym kosztów, 

17) zapewnienie we własnym zakresie zaplecza budowy. 

18) częściowa wymiana gruntu, jeżeli zajdzie taka potrzeba (określa inspektor nadzoru) i wywózka 

nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania, 

19) ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe przy realizacji 

przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji, 

20) ponoszenie kosztów poboru energii elektrycznej i wody wraz z ewentualnym zamontowaniem 

liczników; 

21) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go w terminie ustalonym do odbioru robót, 

22) przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 2 kpl. wykonanej w oparciu o uzyskane mapy 

inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi, a geodezyjna inwentaryzacja  

powykonawcza powinna być przekazana Zamawiającemu w min. 2 egzemplarzach, 

23) zapewnienie i ponoszenie kosztów kompleksowej obsługi geodezyjnej (tyczenie, 

inwentaryzacja itp.), 

24) zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 

25) zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy 

oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały,  

26) ubezpieczenie terenu robót i ponoszenie kosztów z tego tytułu, 

27) dokonywanie zgłoszeń do odbioru elementów i robót zanikających wpisem do dziennika 

budowy. 

 

2. Dziennik budowy będzie przechowywany na terenie budowy i kierownik budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do dziennika budowy na bieżąco jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie 

z Prawem Budowlanym. 

§  11. Obowiązki Zamawiającego 

1. Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej  w terminie do 7 dni od dnia 

podpisania niniejszej umowy. 

2. Przekazanie kopii pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy, w terminie do 7 dni od podpisania umowy. 

4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego. 

5. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

6. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w niniejszej umowie 

faktur.   

§ 12. Procedura odbioru robót 

1.   Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie robót w formie 

pisemnej i wpisem w dzienniku budowy.  

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób 

i sprawdzeń oraz gotowość do odbioru końcowego, kierownik budowy stwierdza wpisem do 

dziennika budowy. Za termin osiągnięcia gotowości do odbioru przyjęty będzie dzień wpisu 

inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy, potwierdzający zakończenie robót. Brak 

ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie 

osiągnięcie gotowości do odbioru.  

3.  Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca powinien posiadać:  

1) wyniki wszystkich wymaganych badań i pomiarów,  

2) gotową i kompletną dokumentację powykonawczą i oświadczenie lub kserokopia wniosku o 

złożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Płońsku, 
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3)     dokumenty, o których mowa w § 14 ust. 5. 

4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem - Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może 

odstąpić od umowy, lub żądać wykonania wadliwego zakresu umowy po raz drugi.  

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.  

8. Wykonawca przekaże a Zamawiający komisyjnie odbierze przedmiot umowy na podstawie 

podpisanego przez strony protokołu końcowego odbioru robót. 

§ 13. Roboty zanikające 

1.Wykonawca ma obowiązek zapewnić odbiór przez Zamawiającego robót zanikających, przed ich 

zakryciem, polegający na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegają zakryciu lub zanikają. 

2. Na dzień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca musi dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty niezbędne do odbioru tych robót. 

3. Jeżeli Wykonawca wpisem do dziennika budowy nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, 

to zobowiązany jest w ciągu 3 dni do odkrycia tych robót celem umożliwienia ich zbadania przez 

Zamawiającego, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt.  

 

§ 14. Kary umowne 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 

niniejszej umowy.; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień 

zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 500 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,5 % należnego im wynagrodzenia za każde dokonanie przez Zamawiającego  

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo 

w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie – w wysokości 

1000 zł;  
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h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca, lub dalszy podwykonawca – w wysokości 

2% wynagrodzenia umownego , o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.  

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek. 

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed 

upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  

§ 15. Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru. 

§ 16. Okres gwarancji 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …. 

miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego. 

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usuwać zaistniałe wady, jakie zostaną 

ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył, a ponadto 

uczestniczyć w zakresie i sposób wskazany przez Zamawiającego w ewentualnych postępowaniach 

sądowych lub toczących się przed innymi organami, w następstwie ujawnionych wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad fizycznych lub usterek w okresie 

gwarancji z zachowaniem następujących czasów reakcji oznaczających maksymalny okres czasu 

który może upłynąć od zgłoszenia: 

- do przyjazdu i/lub zdiagnozowania wady – 24 godziny, 

- do usunięcia wady bez konieczności wymiany elementów/ urządzeń – 24 godziny, 

- do usunięcia wady z wyminą elementów/urządzeń dostępnych „od ręki”– 48 godzin. 

4. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Wady nieusunięte w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może usunąć na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca do dnia dokonania odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty 

ustanawiające gwarancję dotyczącą materiałów, wyrobów i urządzeń wbudowanych lub 

zamontowanych w przedmiocie umowy. 

§ 17. Odbiór pogwarancyjny 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia terminu pogwarancyjnego odbioru robót (nie 

później niż ostatniego dnia gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne 

stwierdzenie usunięcia ewentualnych wad po upływie okresu gwarancji i rękojmi). 

2. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad, ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 


