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Umowa RRG. 030.1. … .2015 

 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy Gminą Raciąż z siedzibą w Raciążu, 

ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż 

1. Ryszarda Giszczaka - Wójta Gminy Raciąż 

przy udziale 

2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Raciąż (kontrasygnata) 

zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez: 

a ………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy "Wykonawcą" działającym na podstawie: 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

o treści następującej: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zgodnie z wynikiem procedury postępowania – rozeznania rynku, zaproszenia do złożenia 

oferty z dnia 25 września 2014r. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania zadanie pn:  

„Budowa płyt betonowych pod wiaty przystankowe” - polegające na  

1. Żukowo Strusie 

- wykonać przepust rurą o średnicy  o 30 i długości min. 4m 

- zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni 

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

2. Chyczewo 

- wykonać przepust rurą o średnicy  o 30 i długości min. 4m 

- zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni 

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

3. Cieciersk 

- wyrównanie terenu pod płytę 

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

4. Cieciersk 

- wykonanie nasypu na poboczu 

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

5. Kiniki 

- wykonać przepust rurą o średnicy  o 30 i długości min. 4m 

- zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni 
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- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

Zdunówek 

- wykonać przepust rurą o średnicy  o 30 i długości min. 4m 

- zasypać przepusty żwirem do poziomu jezdni 

- wykonanie wykopu pod płytę fundamentową 

- wykonanie betonowej płyty fundamentowej o wymiarach 3,6 m x 2,1 m x 0,15 m  

wg załączonego schematu 

 

§ 2 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy zgodnie z ceną ofertową w wysokości:  

 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

-Wiata przystankowa Żukowo Strusie - …………zł brutto (słownie:……………) 

 

Ogółem wartość zamówienia - ………………. zł brutto (słownie brutto: …………..) 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy spisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę po zakończeniu wykonania zadania. Termin płatności faktury 14 dni. 

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – z dniem podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji zadania - ustala się na dzień do 10 listopada 2015 r. 

 

§ 4 

Odstąpienie od umowy 

Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli: 

1. Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, co najmniej 14 dni 

wyznaczając mu dodatkowy 14 dniowy termin do ich rozpoczęcia lub zakończenia. 

2. Wykonawca prowadzi roboty w sposób wadliwy i nie zmienił sposobu ich wykonywania 

w terminie określonym przez Zamawiającego, 

3. Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny roboty na okres, co najmniej 14 dni, 

4. Została ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy. 

 

§ 5 

Zmiany umowy 

Zmiany umowy mogą być dokonywane w przypadku gdy: 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy spowodowanych warunkami atmosferycznymi 

uniemożliwiającymi wykonanie prac w szczególności intensywnych lub długotrwałych 

opadów deszczu. 

2. W takim przypadku termin realizacji umowy przesunie się o czas trwania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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4. Spory wynikłe w trakcie realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 6 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1. Formularz ofertowy  

§7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca: 


