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PROJEKT UMOWY 
UMOWA RRG.342-       /UN/ 

o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. 
 
Zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:  
Gminą RaciąŜ z siedzibą przy Pl. A. Mickiewicza 17, zwaną w dalszej części 
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – mgr inŜ. Ryszarda Giszczaka  
przy kontrasygnacie skarbnika Gminy – Barbary Rumianowskiej    
a  ……………………………………………………. 
zwanym dalej „ Inspektorem Nadzoru" 
o następującej treści: 

§ 1. 
1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji 

inspektora nadzoru nad realizacją robót budowlanych na zadaniu: 
 

PRZEBUDOWA LOKALNEGO SYSTEMU  TRANSPORTOWEGO  
ŁEMPINEK – ŁEMPINO – KIEŁBOWO - STRO śĘCIN 

 
2. Inspektor Nadzoru rozpocznie pełnienie swoich obowiązków z dniem zawarcia niniejszej 

umowy i zakończy w dniu odbioru robót budowlanych na wyŜej wymienionym zadaniu.   
 

§ 2. 
1. Inspektor Nadzoru oświadcza, Ŝe posiada właściwe uprawnienia budowlane do 

wykonania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branŜy drogowej. 
2. Funkcję inspektora nadzoru pełnił będzie osobiście……………………….. 
 

§ 3. 
1. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie upowaŜnionym do 

podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych zadań inwestycyjnych 
określonych w § 1 w ramach: projektów budowlano wykonawczych, przepisów Prawa 
Budowlanego oraz umów o realizację robót. 

 
§  4. 

1. Strony ustalają, Ŝe do obowiązków Inspektora Nadzoru naleŜy pełen zakres czynności: 
     określonych w odnośnych przepisach ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U  

z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami) i dotyczą sposobu  wykonania prac, kontroli 
jakości uŜytych materiałów, dynamiki wykonywania robót,  dbania o interesy 
Zamawiającego i pośredniczenie między Zamawiającym a wykonawcą  robót, miedzy 
innymi:  
− Reprezentowanie Zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli 

zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i 
obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

− Kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 
− Kontrola prawidłowości fakturowania wykonanych robót. 
− Sprawdzanie kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe i zamienne. 
− Informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na: koszty     

            inwestycji, terminy realizacji robót, jakość robót, zakres rzeczowy zadań  
            inwestycyjnych. 

− Występowanie do autorów projektu o wyjaśnienia w sprawach projektów budowlano- 
            wykonawczych. 

− Stwierdzanie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz 
w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości 
wykonanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy z Zamawiającym. 
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− BieŜące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez Kierownika Budowy  
w dzienniku budowy. 

− Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez wykonawców 
robót w terminie 5 dni od daty ich otrzymania od wykonawców robót lub 
Zamawiającego. 

− Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów 
budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów i wyrobów 
wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

− Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  
w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach 
odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do uŜytkowania w terminie 
3 dni. 

− Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad, a takŜe na 
Ŝądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy. 

− Występowanie do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót 
w przypadku pojawienia się takiej sytuacji.   

 
§ 5. 

1. Inspektor Nadzoru uzyskuje prawo do wydawania Kierownikowi Budowy lub kierownikowi 
robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia 
nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób oraz odkrycia robót lub elementów 
zakrytych a nie odebranych przez Inspektora Nadzoru. 

2. Inspektor Nadzoru moŜe Ŝądać od Kierownika Budowy lub kierownika robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania 
dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagroŜenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub 
pozwoleniem na budowę. 

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek stwierdzania wykonania przez słuŜby geodezyjne 
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych, a takŜe sprawdzania zgodności 
faktycznego usytuowania obiektów z projektem budowlano-wykonawczym. 

4. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu prób i sprawdzeń przewidzianych w odrębnych 
przepisach i umowie o wykonanie robót budowlanych oraz po sprawdzeniu kompletu 
dokumentów odbiorowych, Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis 
Kierownika Budowy o zakończeniu robót i o gotowości do odbioru. 

5. Inspektor Nadzoru sprawdzi kompletność przedstawionych przez wykonawców 
dokumenty i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru. 

 
§ 6. 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
1. Przekazanie jednego kompletu dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz specyfikacji 

technicznej dla nadzorowanego zadania, 
2. Przekazanie kopii umów o roboty budowlane wraz z niezbędnymi załącznikami, 
3. Zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. 
 

§ 7. 
1. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za pełnienie czynności objętych niniejszą umową 

ustala się zgodnie z przyjętą oferta w wysokości: ……………………………………..  
2. Wynagrodzenie o którym mowa w punkcie 1 jest niezmienne i obowiązuje do 

zakończenia zadania. 
3. Dopuszcza się częściowe fakturowanie wynagrodzenia Inspektora Nadzoru 

proporcjonalnie do wartości wykonanych robót budowlanych na obiekcie. 
  
Zapłata następować będzie w drodze przelewu z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od 
daty doręczenia rachunku.  
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§ 8. 
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w następujących wypadkach: 
a) Inspektor Nadzoru nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, części tych obowiązków lub przerwał ich wykonywanie w sytuacji gdy 
wykonawca realizuje roboty, zaś przerwa w wykonywaniu czynności przez Inspektora 
Nadzoru trwa dłuŜej niŜ 10 dni. 

b) JeŜeli Inspektor Nadzoru wykonuje swoje obowiązki w sposób nienaleŜyty lub nie 
wykonuje obowiązków w terminach określonych przez Zamawiającego i mimo 
dodatkowego wezwania nie następuje poprawa w ich wykonywaniu. 

c) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Inspektora Nadzoru nie otrzyma on 
wynagrodzenia. 

 
2.   Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie naleŜne z tytułu wykonania części 
umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru 
 
3.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. 

§ 9. 
Do kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 
� Ze strony Zamawiającego –  Zbigniew Sadowski, 
� Ze strony Inspektora Nadzoru –  
 

§ 10. 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla kaŜdej ze stron. 
 
              
                 INSPEKTOR NADZORU:                                      ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
  


