SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 301069W KODLUTOWO — SZCZEPKOWO
RRG.271.7.2016

Zalgcznik nr 10 do SIWZ

- PROJEKT UMOWY-
UMOWA Nr RRG.272. ..... .2016
wdniu ........... 2016 r. w Racigzu
pomiedzy:
Gming Racigz , zwang dalej "Zamawiajagcym" reprezentowang przez:
1. Ryszarda Giszczaka - Wojta Gminy Racigz

przy udziale
2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Racigz (kontrasygnata)
- prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  zgodnie
Z pod NAZWE. .\t ettt adres

............................................ NIP REGON
............................. zwanym dalej "Wykonawcg",
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, jako
najkorzystniejsza w  postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na
........................................ 5 0ZNACZENIC SPIAWY: «.e'vinineetinitenineieeneeenenn,
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych polegajacych
11T R zgodnie ze zlozong ofertg oraz:
Zatacznik nr 1 do SIWZ — Dokumentacjg projektowa
Zatacznik nr 4 do SIWZ — Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi
— dalej zwanych ,,robotami budowlanymi”.
§2.

1.  Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2.  Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w OST i SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robodt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w OST i w SST.

4.  Materialy pochodzace z rozbidrki (poza wymienionym w SST) stanowig wlasnosc¢
Wykonawcy 1 beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢
usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2013 r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2013, poz. 21).

§3.
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarnie przekazanie frontu robot,

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,

4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot

2 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290),



2) utrzymanie tadu, porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenic budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy w stanie uporzadkowanym, nadajacym sie do
uzytkowania,

3) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z harmonogramem organizacji i wykonania robdt, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej — w oparciu 0 Dokumentacje projektows
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacjach technicznych,

5) stosowanie materialow i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie 1 zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy,

6) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien (na koszt Wykonawcy) i przedtozenie projektu Zamawiajacemu,

7) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

8) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktdérych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg¢ na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji | wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

9) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét, zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie, bez akceptacji
Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 4.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci ze stanem

technicznym, dokumentacjg techniczna, szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi

warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedna wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy

I bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§5.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie
do dnia 31 paZdziernika 2016 .

§ 6.
Odbioér robot
1.  Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych

1 wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom cze¢sciowym podlegaja
roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedlug uzgodnien na budowie
albo zakonczone etapy robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci przekazanie:
1) protokotoéw technicznych, czeSciowych,
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2) protokotow badan,
3) gwarancji,
4) aprobat technicznych,
5) atestow i certyfikatow jakos$ci,
6) deklaracji zgodnos$ci z PN,
7) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania,
9) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.
Odbidér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni,
aodbior czesciowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce
0 gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza
inspektor nadzoru inwestorskiego.
O osiggnieciu  gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomid
Zamawiajacego oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy - potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na piSmie,
a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt prawidlowo dokonanego
i doreczonego zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing
odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢
Z obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru.
Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego W terminie ustalonym w ust. 4,
mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to
Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania Wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na
Zamawiajgcego od dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu
stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po
potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§7.
7amawiajgCy  WYZNACZA  ...evinreneeneinirenseneaneanannannnns jako koordynatora prac
w zakresie realizacji obowigzkow umownych.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢c w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.

§ 8.

Wynagrodzenie i sposéb rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie w tagcznej kwocie ....................... zl netto, plus nalezny podatek VAT
W wysoko$ci ...l zt.  Ogoblem wynagrodzenie  brutto  wynosi
..................... zt (stownie brutto: ......................)

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢$ciowe — jedng fakturg czeSciowa — na podstawie
czgsciowego protokotu odbioru robot, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wystawienie faktury koncowej nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni od dnia wykonania robot
budowlanych oraz zlozenia Zamawiajagcemu faktury VAT lub rachunku i dokonania
odbioru czesciowego / koncowego robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty
budowlane zostaly wykonane bez wad i1 usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajacych dokonanie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek
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bankowy wskazany przez Wykonawce (jesli zatrudnienie podwykonawcow bedzie
przewidziane).
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ushlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w przypadkach okreslonych w umowie.
Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obcigzaja Wykonawce. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy wzro$nie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala
kwot¢ wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowigzujaca w dniu
obowigzywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie ulegta zmianie.
Zamawiajacy moze potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst w dniu  ............. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci: 6 % kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za realizacje zadania (cena brutto
oferty), co stanowi kwote ....................... zt (w formie ........ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytulu gwarancji
jakosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme¢ zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem jego cigglosci 1 bez zmiany
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen wynosi 30 % warto$ci zabezpieczenia.
§ 10.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na ............. miesi¢cy (zgodnie z ofertg \Wykonawcy nie
mniej ni; 60 miesigcy). Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od
Wykonawcy przedmiotu umowy (protokot bez usterek).
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wlasciwosci, ktoére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktore powstalty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazéwek
Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialno$ci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢ niewlasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnos$ci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania
technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

4



a) odmoéwic odbioru do czasu usuni¢cia wady,
b) dokona¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do Stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajgcej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi
Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utracone;j
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9.  Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym.

§11.
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest

nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej] Umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystagpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§13.
Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy (termin zakonczenia robot okreslono w § 5
niniejszej umowy), jak rowniez za zwlok¢ w usunigciu wady stwierdzonej przy odbiorze
koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji - w
wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8
umowy za kazdy dzien zwtloki. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania
Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, badz poprzez
odregbne wezwanie do zaptaty,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy za kazdy
dzien zwtoki.

3) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraza zgode na potragcanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000 zt (stownie:

dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawca, Dostawcg oraz

Ustugodawcag lub projektu jej zmiany;
3) nieprzediozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy z
Podwykonawca, Dostawcg oraz Ustugodawca lub jej zmiany za kazdy taki przypadek
5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawey wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaplacie faktur z winy Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje

prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

7. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§ 14.



Podwykonawcy

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dziatania Iub

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania

wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow, Dostawcoéw 1 Ustugodawcow, z ktorymi
wspolpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie

Umowy 1 uprawnia Zamawiajagcego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia

Wykonania, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcoéw, Dostawcow

lub Ustugodawcow.

Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz wskazane w Ofercie, bez

zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robdt wymaga uprzedniej,

pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego 1 w zwigzku z tym:

a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢c Zamawiajacemu (kopi¢) dokumenty
wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowe z Podwykonawca lub jej projekt,
zawierajace co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z
czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot/ustug/dostaw okreslonych w umowie
lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny dokument, wlasciwy dla
danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia o0sOb
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode¢ lub sprzeciw na zawarcie tejze
umowy w formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania
umowy z Podwykonawca lub jej projektu nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwazac si¢ bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy;

c) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen (uwag) do umowy lub jej
projektu 14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu;

d) Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawca, lub jezeli
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy lub jej projektu
W powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robdt jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu zawartej umowy
z Podwykonawca o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
umowy.

Do wszelkich zmian do uméw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg stosuje si¢ procedure

okreslong w ust. 3.

. Niewypehienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do

natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od

Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z  zachowaniem terminéw  platnosci  okreslonych ~ w umowie

z Podwykonawca, z tym, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego, zgodnie z warunkami umowy, Podwykonawca,

wystapi do Zamawiajgcego na piSmie z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje

platnosci za wykonane roboty, ktére zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w

protokole ptatnosci przejsciowych przez Inspektora i udokumentuje zasadnos¢ takiego

zadania dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbior fakturowanych robot, to

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia

takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez Inspektora Nadzoru sumy nalezne

Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne, zostaty zaptacone albo, ze

zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplatg.

Jezeli po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7 dot. Podwykonawcy robdt Wykonawca nie

dostarczy dowodow, ze sumy nalezne Podwykonawcy zostaty zaplacone, to Zamawiajacy,

po potwierdzeniu kwoty przez Inspektora Nadzoru, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng
kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana
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10.

11.

12.

13.

14.

jest umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zaplaceniu nalezno$ci bezposrednio dla Podwykonawcy bedzie miat prawo

potragci¢ kwote rownag tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Wykonawca nie

bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce

w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyze;.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcéw platnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcéw robodt, od
wystawienia przez Inspektora Nadzoru przejsciowego $wiadectwa platnosci
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platnosci za roboty wykonane przez
Podwykonawce.

2) warunkujgcych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) okreslajacych kare umowna za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce jako kar¢ za opdznienie; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za
zwtloke,

4) nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwos$ci jej zamiany na gwarancj¢
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme przewidziang w przepisach prawa, w tym
w szczegblnosci w przepisach Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

zawrze¢ postanowienia ustanawiajace  solidarng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

za wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom, wedtug zasad okreslonych w

niniejszym  paragrafie. Obowigzek ten dotyczy takze wszystkich dalszych

podwykonawcow.

Wszyscy dalsi podwykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wediug

zasad okres$lonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie

zawartej umowy z Podwykonawca w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

§ 15.
Sila wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sily wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pismie, bez zbednej zwloki, o jej zajéciu
I ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powolujaca si¢ na te
okolicznos¢.
§ 16.
Zmiany postanowien umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zmiany moga obejmowac¢ kazde postanowienie umowne, o ile nie spowoduja wykroczenia
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawartego w SIWZ.
Za okoliczno$ci uzasadniajace zmiang umowy nalezy uzna¢ w szczegdlnosci:
1) przyczyny uniemozliwiajace realizacj¢ umowy w jej pierwotnej tresci, ktore nie powstaty
z winy Wykonawcy.
2) okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub zmiany
te sg korzystne dla zamawiajacego,



3) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci

spowodowanych sytuacja finansowg, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy.

4. Zakres istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy mogacych stanowi¢ podstawe do
przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

wystapienie zamowien dodatkowych, spetniajacych przestanki, o ktorych mowa w art.
67 ust. 1 pkt 5 Pzp,

wystapienie warunkow atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych,
wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich cze$ci - utrudniajgcych terminowe lub prawidlowe
wykonanie zaméwienia,

wystgpienie w trakcie wykonywania zamoOwienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem Iub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania oglgdzin odkrycia lub w razie
potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

wystapienie sity wyzszej,

wystapienie zmian w przepisach prawa,

dzialanie lub zaniechanie organéw witadzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany
urzedowych interpretacji przepisoéw dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

przerwy w wykonywaniu robdot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w
celu wykonania rob6t budowlanych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie
okreslonym w umowie,

przekroczenie okreslonych w przepisach prawa termindow wydawania decyzji,
zezwolen, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

10) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach

okres$lonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

11) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy,

12) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robdt

budowlanych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, za zgoda stron umowy termin wykonania robot
budowlanych przedtuza si¢ o:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowien
dodatkowych na roboty budowlane oraz wykonania tych robot,

czas trwania warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
warunki terenowe, w szczegllnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czgsci,

czas niezbedny do zawiadomienia konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin
odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

czas trwania sity wyzszej,

czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian
W przepisach prawa,

czas trwania dziatania lub zaniechania organow wtadzy publicznej lub instytucji, w tym
czas niezbedny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikajacych ze zmian



urz¢dowych interpretacji przepisow dotyczacych wykonywania lub finansowania robot
budowlanych,

7) czas trwania przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

8) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian
w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych w celu wykonania robot budowlanych, a takze wykonania robot
budowlanych w terminie okreslonym w umowie,

9) czas rowny przekroczeniu okre§lonych w przepisach prawa terminéw wydawania
decyzji, zezwolen, itp.,

10) czas wstrzymania robot budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub
decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych, w przypadkach okre§lonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane,

11) czas niezb¢dny na wykonanie robdt zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje
wykonanie rob6t budowlanych.

Dopuszcza si¢ rowniez rezygnacje przez Zamawiajgcego z wykonania czgsci robot

budowlanych, wraz uwzglgdnieniem konsekwencji finansowych zmiany.

Zgodnie z art. 649 K.c. w razie watpliwosci poczytuje si¢, iz wykonawca podjal sie

wszystkich robot objetych projektem stanowigcym cze$¢ sktadowa umowy. W takim

przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktéore ma wykona¢ Wykonawca jest
projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robot budowlanych Ilub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§17.
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osoby trzecie catosci lub
czeséci praw lub obowigzkow wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci dokonywania cesji
(art.509 KC) oraz przekazu (9211 KC).
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Pisma zwigzane z realizacjg umowy uwaza si¢ za dorgczone, jezeli zostaly przestane za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:

Zamawiajgcy: Gmina Racigz — reprezentowana przez Wojta Gminy Racigz
ul. Kilinskiego 2, 09-140 Raciaz
WIYKONAWGCE: ..o

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej 0 zmianie adresu. W przypadku
braku powiadomienia dorgczenie dokonane na ostatnio wskazany adres uwaza si¢ za
skuteczne.

Strony deklaruja, 1z w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego
z interpretacji lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

1) ustawa - Prawo zamoéwien publicznych,
2) ustawa - Kodeks cywilny,

3) ustawa - Prawo budowlane,

4) ustawa o wyrobach budowlanych,

w zakresie dotyczacym wykonywania robot budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



