Projekt umowy - znak sprawy: RRG.271.13.2016

UMOWA Nr RRG.272. .2016

Wadniu ..o 2016 r. w Racigzu
pomiedzy:
Gming Racigz , zwang dalej "Zamawiajacym" reprezentowang przez:
1. Ryszarda Giszczaka - Woéjta Gminy Raciaz
przy udziale
2. Barbary Rumianowskiej - Skarbnika Gminy Racigz (kontrasygnata)

- , zwanym dalej "Wykonawcg",

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Umowa zostaje zawarta z Wykonawcg, ktéorego oferta zostala wybrana, jako
najkorzystniejsza w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na Przebudowe
drogi na dzialce ewidencyjnej Nr 37 i 36 w m. Cieciersk, przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, ogloszonego w dniu .................. w BZP pod nr

2. Oznaczenie sprawy: RRG.271.13.2016
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi na dzialce ewidencyjnej Nr 37136 w m.
Cieciersk o dtug. 736,50 m.
3. Wykaz gléwnych robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania:
Opis przedmiotu zamoéwienia szczegdlowo okreslaja nastepujace dokumenty:
1) Zatacznik nr 1 do SIWZ — Dokumentacja projektowa (w tym, mi¢dzy innymi Przedmiar
Robot).
2) Zaktacznik nr 2 do SIWZ — Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

§2.

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2.  Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881, ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w OST i SST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robodt zgodnie
z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w OST i w SST.

4.  Materialy pochodzace z rozbiorki (poza wymienionym w SST) stanowig wlasnosc¢
Wykonawcy i beda wywiezione na jego koszt poza teren budowy. Materiaty te winny by¢
usunigte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2013 r. 0 odpadach ( Dz. U. z 2013, poz. 21).

§3.
Obowiazki Stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarnie przekazanie frontu robot,
2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania frontu robot,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,
4) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone
W pomieszczeniu / miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:




1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.),

2) utrzymanie tadu, porzadku i ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenic budowy, a po
zakonczeniu robdt usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy w stanie uporzadkowanym, nadajacym sie do
uzytkowania,

3) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP,

4) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
z harmonogramem organizacji i wykonania robdt, warunkami technicznymi, Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej — w oparciu o Dokumentacje projektows
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Specyfikacjach technicznych,

5) stosowanie materialow i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajacych sprawno$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy,

6) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem
uzgodnien (na koszt Wykonawcy) i przedtozenie projektu Zamawiajacemu,

7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane,

8) Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktoérejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa
W zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg¢ na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji | wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
osOb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

9) Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 8
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét, zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Skierowanie, bez akceptacji
Zamawiajacego, do kierowania robotami innych osob niz wskazane w ofercie Wykonawcy
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§ 4.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnos$ci ze stanem
technicznym, dokumentacja techniczna, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi
warunkami lokalnymi, zapewnia, Zze posiada niezbgdng wiedze fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy
I bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§5.

Termin realizacji Umowy
1.  Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 umowy w terminie
do dnia 20 grudnia 2016 r.

§ 6.
Odbior robot
1.  Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych

1 wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czgsciowym podlegaja
roboty zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy rob6t wedlug uzgodnien na budowie
albo zakonczone etapy robot.



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczego6lnosci przekazanie:

1) protokotoéw technicznych, cze$ciowych,

2) protokotow badan,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakosci,

6) deklaracji zgodnos$ci z PN,

7) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

8) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zadania,

9) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy.

Odbidér koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 7 dni,

aodbior czesciowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce

0 gotowosci do odbioru. Osiggnigcie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza

inspektor nadzoru inwestorskiego.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié

Zamawiajacego oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy - potwierdzonego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pi$mie,

a termin biegnie od dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt prawidlowo dokonanego

i doreczonego zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzing

odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci

do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢

Z obowiazkéw, o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic

odbioru.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego W terminie ustalonym w ust. 4,

mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to

Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania Wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawierac ustalenia poczynione

w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na

Zamawiajacego od dnia ukonczenia prac. Odbior kofcowy jest dokonany po ztozeniu

stosownego os$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po

potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

ZamawiajagCy WYZNACZA .....evrerenrenneneeneareneeneanennansnns jako koordynatorow prac
w zakresie realizacji obowigzkéw umownych.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...
((uprawnienia budowlane nr ........... vvereeeesennnn......do  kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w speqalnoscz drogowe])
Osoba wskazana w ust. 2 bedzie dziata¢ w granicach okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
§ 8.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w 1acznej kwocie brutto ... zt  (slownie:
............................................... ), w tym kwota netto .....................zt plus
nalezny podatek VAT W WySOKOSCI .....vvvviriiniiiiiineneanennnn. zt.
Fakturowanie — jedng faktura, po zakonczeniu i odbiorze robot przez Zamawiajacego, na
podstawie koncowego protokotu odbioru robot.
Wystawienie faktury koncowej nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego.
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Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie do 21 dni od dnia wykonania robot
budowlanych oraz ztozenia Zamawiajgcemu faktury VAT lub rachunku i dokonania
odbioru cze$ciowego / koncowego robot budowlanych stwierdzajacego, ze roboty
budowlane zostaly wykonane bez wad 1 usterek, oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu
dokumentow potwierdzajagcych dokonanie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce (jesli zatrudnienie podwykonawcow bedzie
przewidziane).
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ushlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.
Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie moze ulec zmianie tylko w przypadkach okreslonych w umowie.
Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obcigzaja Wykonawce. Jezeli w okresie
obowigzywania umowy wzro$nie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala
kwote wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto obowigzujagca w dniu
obowigzywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie ulegta zmianie.
Zamawiajacy moze potraca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci: 6 %
kwoty ustalonej jako wynagrodzenie za realizacj¢ zadania (cena brutto oferty), co stanowi
KWOte .ooviviiiiininn, zt (stownie: ................ ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub menalezytego
wykonania umowy, roszczen z tytutu rekojmi za wady lub roszczen z tytulu gwarancji
jakosci.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze zmieni¢ forme¢ zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem jego ciaglosci i bez zmiany
wysokosci.
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen wynosi 30 % warto$ci zabezpieczenia.
§ 10.
Re¢kojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.
Termin gwarancji ustala si¢ na ....... miesigcy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty
odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy (protokot bez usterek).
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wiasciwosci, ktore zgodnie z dokumentacja robot posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupelnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktore powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedlug wskazowek
Zamawiajacego. Uwolnienie si¢ od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajgcego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia
nalezytej staranno$ci nie mogl stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.



6. Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadal oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiazania
technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

a) odmoéwic odbioru do czasu usuni¢cia wady,
b) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajgcej si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi
Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utracone;j
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9.  Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie po odbiorze koncowym.

§11.
Roboty dodatkowe

Jezeli konieczno$¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest

nastgpstwem bledow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez

Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

§12.
Odstapienie od umowy

Zamawiajagcy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

0 wystagpieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim

przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania cze$ci umowy

potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.
§13.
Kary umowne
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy (termin zakonczenia robot okreslono w § 5
niniejszej umowy), jak rowniez za zwtok¢ w usunigciu wady stwierdzonej przy odbiorze
koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 8
umowy za kazdy dzien zwtloki. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedlug uznania
Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy, badz poprzez
odrgbne wezwanie do zaptaty,

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie gwarancji 1 rekojmi — w wysokosci 0,2 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 umowy za kazdy
dzien zwtoki.

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy - w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci poniesionej szkody.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty kary umownej w wysokosci 10.000 zt (stownie:

dziesie¢ tysiecy ztotych 00/100), z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy;

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawca, Dostawcg oraz

Ushugodawcg lub projektu jej zmiany;
3) nieprzediozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy z
Podwykonawca, Dostawcg oraz Ustugodawca lub jej zmiany za kazdy taki przypadek
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W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru czgsci przedmiotu umowy.

W przypadku zwloki w zaptacie faktur z winy Zamawiajagcego Wykonawcy przystuguje

prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku

realizacji niniejszej umowy.

§ 14.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub wuchybienia kazdego

Podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to dzialania lub

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania

wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow, Dostawcoéw 1 Ustugodawcow, z ktorymi
wspotpracuje w zwigzku z realizacja Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych
zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie

Umowy i uprawnia Zamawiajagcego do dokonania wyplaty kwot z Zabezpieczenia

Wykonania, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz Podwykonawcow, Dostawcow

lub Ustugodawcow.

Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych roboét niz wskazane w Ofercie, bez

zgody Zamawiajacego.

Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do wykonania robdt wymaga uprzedniej,

pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego 1 w zwigzku z tym:

a) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu (kopi¢) dokumenty
wymagane do akceptacji Podwykonawcy, tj. umowe z Podwykonawca lub jej projekt,
zawierajace co najmniej istotne postanowienia umowne, w tym wynagrodzenie wraz z
czescig dokumentaciji dotyczaca wykonania robot/ustug/dostaw okreslonych w umowie
lub projekcie oraz wynagrodzeniem. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny dokument, wlasciwy dla
danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy;

b) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub sprzeciw na zawarcie tejze
umowy W formie pisemnej. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania
umowy z Podwykonawca lub jej projektu nie zgtosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy;

c) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen (uwag) do umowy lub jej
projektu 14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia
przedstawienia poprawionej umowy lub jej projektu;

d) Po uzyskaniu zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy z Podwykonawca, lub jezeli
Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy Ilub jej projektu
W powyzszym terminie, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania robdt jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu zawartej umowy
z Podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajacego projektem
umowy.

Do wszelkich zmian do umoéw miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg stosuje si¢ procedure

okreslong w ust. 3.

Niewypekienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych powyzej stanowi podstawe do

natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od

Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca

jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy z zachowaniem terminéw  platnosci  okre§lonych ~ w umowie

z Podwykonawca, z tym, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego, zgodnie z warunkami umowy, Podwykonawca,

wystapi do Zamawiajgcego na piSmie z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje

ptatnosci za wykonane roboty, ktére zostaly odebrane i po$wiadczone do zaptaty w

protokole ptatnosci przejsciowych przez Inspektora i udokumentuje zasadnos¢ takiego

zadania dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie 1 odbidr fakturowanych robot, to
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia

takiego powiadomienia dowodow, ze poswiadczone przez Inspektora Nadzoru sumy nalezne

Podwykonawcy za roboty oraz wynagrodzenie nalezne, zostaly zaptacone albo, ze

zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaplatg.

Jezeli po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 7 dot. Podwykonawcy rob6t Wykonawca nie

dostarczy dowoddéw, ze sumy nalezne Podwykonawcy zostaty zaptacone, to Zamawiajacy,

po potwierdzeniu kwoty przez Inspektora Nadzoru, zaptaci na rzecz Podwykonawcy nalezng
kwote. Zaptata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana
jest umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Zamawiajacy po zaptaceniu nalezno$ci bezposrednio dla Podwykonawcy begdzie miat prawo

potraci¢ kwote roéwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy Wykonawca nie

bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajacego na te zarzuty wobec

Podwykonawcy, o ktorych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce

w terminie 7 dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.

Umowa z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcoéw platnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Inzyniera odbioru wykonanych przez Podwykonawcéw robot, od
wystawienia przez Inspektora Nadzoru przejSciowego $wiadectwa platnosci
obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub od dokonania przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy platno$ci za roboty wykonane przez
Podwykonawce.

2) warunkujacych Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

3) okreslajacych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez
podwykonawce jako karg za opdznienie; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za
zwtloke,

4) nakazujacych podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego
wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancj¢
bankowa/ubezpieczeniowg lub na inng forme przewidziang w przepisach prawa, w tym
w szczegOlnosci w przepisach Pzp.

Wykonawca jest zobowigzany w umowach zawieranych przez niego z Podwykonawcami,

zawrze¢ postanowienia ustanawiajace  solidarng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

za wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom, wedtug zasad okreslonych w

niniejszym  paragrafie. Obowiazek ten dotyczy takze wszystkich dalszych

podwykonawcow.

Wszyscy dalsi podwykonawcy podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, wedlug

zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

zawartej umowy z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia

§ 15.
Sila wyzsza

Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Strona, ktéra zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, bez zbednej zwtoki, o jej zajSciu
I ustaniu.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powolujaca si¢ na te
okolicznos¢.

§ 16.

Zmiany postanowien umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy zgodnie z art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.



2.

Ponadto, dopuszcza si¢ przesuniecie terminu wykonania robot z uwagi na:

a) Wystgpienie  warunkOw  atmosferycznych,  geotechnicznych,  geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych, w
szczegblno$ci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentow budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czg$ci - utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe
wykonanie zaméwienia,

b) wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie
zawiadomienie konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w
razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego,

C) przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

d) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w
celu wykonania robot budowlanych, a takze wykonania robot budowlanych w terminie
okreslonym w umowie,

e) przekroczenie okreslonych w przepisach prawa terminéw wydawania decyzji,
zezwolen, itp., jezeli nie wynika to z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

f) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadkach
okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane,

g) wydanie orzeczenia przez sad lub inny podmiot, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy,

h) wykonanie robot zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robot
budowlanych.

i) opoznienia w przekazaniu terenu budowy — z przyczyn bedacych po stronie
zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ roéwniez rezygnacje przez Zamawiajacego z wykonania czesci robot
budowlanych, wraz uwzglgdnieniem konsekwencji finansowych zmiany.

Zgodnie z art. 649 K.c. w razie watpliwoSci poczytuje si¢, iz wykonawca podjat sie
wszystkich robot objetych projektem stanowigcym cze$¢ skladowg umowy. W takim
przypadku wyznacznikiem zakresu robot budowlanych, ktore ma wykona¢ Wykonaweca jest
projekt budowlany, a nie projekty wykonawcze, przedmiar robdt budowlanych Iub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§17.
Postanowienia koncowe
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osoby trzecie catosci lub
czesci praw lub obowigzkow wynikajacych z umowy, w szczegolnosci dokonywania cesji
(art.509 KC) oraz przekazu (9211 KC).
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.
Pisma zwigzane z realizacja umowy uwaza si¢ za dor¢czone, jezeli zostaly przestane za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres:
Zamawiajgcy: Gmina Racigz — reprezentowana przez Wojta Gminy Racigz
ul. Kilinskiego 2, 09-140 Racigz

LAY T oF

Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do powiadomienia drugiej 0 zmianie adresu. W przypadku
braku powiadomienia dorgczenie dokonane na ostatnio wskazany adres uwaza si¢ za
skuteczne.

Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego
z interpretacji lub wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu
polubownego rozstrzygnigcia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej
nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
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wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnigciu przez sad
wlasciwy dla Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

1) ustawa - Prawo zamowien publicznych,
2) ustawa - Kodeks cywilny,

3) ustawa - Prawo budowlane,

4) ustawa o wyrobach budowlanych,

w zakresie dotyczacym wykonywania robot budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



