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II – Szczegółowa specyfikacja techniczna 

I. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo ; gm. Raciąż.

1.2. Zakres stosowania ST
       
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody. 
1.3. Zakres robót objętych ST

      
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo; gm. Raciąż.
1.4.  Podstawowe określenia

· Budowla
-
obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 


stanowiący całość techniczno-użytkową,

· Dziennik budowy
-
dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót,
· Kosztorys ślepy(przedmiar)
-
wykaz robót z podaniem ich ilości,

· Kosztorys ofertowy
-
wyceniony kosztorys ślepy,

· Materiały
-
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną, dopuszczone do wbudowania przez Inżyniera,

· Kierownik budowy
-
osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami w występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

· Inżynier w rozumieniu FIDIC
-
biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego całościowy nadzór nad realizacją i rozliczeniem zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor Nadzoru,

· Polecenie Inżyniera
-
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

· Projektant
-
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem projektu budowlanego,

· Przetargowa dokumentacja projektowa
-
część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry obiektu budowlanego będącego przedmiotem robót.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera.

1.5.1.  Przekazywanie placu budowy


Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST.


Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.  Projekt budowlany


Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej:
· jeden egzemplarz projektu budowlanego stacji uzdatniania wody w m. Stare Gralewo; gm. Raciąż wraz z pozwoleniem na budowę,

· Specyfikację Techniczną.
1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 


Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.


W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”.


Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.


Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne z projektem budowlanym i ST.


Dane określone w projekcie budowlanym i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cen nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.


W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwa do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może uznać roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji inwestycji.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


Miejsca na bazę, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.


Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru.


Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.


Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostawanie do otoczenia.


Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.


Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.


Miejsca bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przez możliwością powstania pożaru.


Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia


Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.


Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.


Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (program bioz) i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.


Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.


Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańcom miejscowości.

1.5.11. Stosowanie przepisów prawa


Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizowanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót.


Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń.

2. MATERIAŁY


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.


 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy.

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót do wykonania, który zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne. 
Przez urządzenia równoważne należy rozumieć:

- urządzenia spełniające parametry projektowe,

- nie zwiększające koszty inwestycji,

- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.

3. SPRZĘT 



Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie..


Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.


Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.


Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu.


Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a także na normach i wytycznych.


Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów.


Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którymi przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inżyniera.
6.2. Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia wymaganej jakości.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.


Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowo badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Badania i pomiary


Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera.


Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy przedstawić Inżynierowi.

6.5. Raporty z badań


Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera


Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.


Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników i badań dostarczonych przez Wykonawcę.


Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje


Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:


- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j. w., a spełniają wymogi ST.


W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechę.


Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. 
Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy


Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy placu budowy,

· datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

· uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

· przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

· zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych robót,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i wykonania lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się:

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania placu budowy,

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,
· korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów


Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT


Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST.


Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru.


Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy robót.


Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót


W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera i Wykonawcy:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi końcowemu,

· odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier.

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.


Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami.


W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń.

8.3. Odbiór częściowy


Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.


Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty:

· pozwolenie na budowę,

· projekt budowlany,

· protokoły poprzednich odbiorów częściowych,

· specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót.

8.4. Odbiór końcowy


Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.


Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

· projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

· protokoły wszystkich odbiorów częściowych,

· inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę,

· protokoły przeprowadzonych badań szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności przewodu.,


Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego.


Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.
8.5. Odbiór ostateczny/pogwarancyjny


Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany, stawka jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowaną przez Wykonawcę, ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu, będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa obejmuje:

· robociznę bezpośrednią,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

· wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,
· koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące bhp,

· usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

· zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,

· podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.


Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

1. Przedmiot SST

 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo; gm. Raciąż.

2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo jest zlokalizowana na działce gminnej nr ewid. 9/2, będącej własnością Gminy Raciąż.

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego


Na prace budowlano-montażowe związane z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Płońsku.


Projekt budowlany stanowić będzie podstawę do wydania pozwolenia na budowę.

4. Zapotrzebowanie wody


Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wszystkich wsi objętych wodociągiem „Gralewo” wynosi:

- Qśrd

=  531,927 m3/d,
- Qmaxd
=  703,243 m3/d,

- Qmaxh
=    61,765 m3/h.


Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe zapotrzebowanie wody Qmaxh = 61,765 m3/h o jakości odpowiadającej warunkom, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 29 marca 2007r.

5. Warunki gruntowo-wodne


Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że w rejonie lokalizacji istniejących i projektowanych obiektów budowlanych przypowierzchniową warstwę 0,4 ÷ 0,5 m stanowi humus. Głębiej zalegają rodzime grunty mineralne. Są to głównie gliny zwałowe zalegające do 3,0 ÷ 3,2 m p.p.t. kategoria geotechniczna pierwsza.
Zmierzony poziom wód gruntowych ocenia się jako wysoki, występujący na głębokości 0,9 m p.p.t.   

Głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,0 m. 

6. Budynek stacji wodociągowej
Dane ogólne:
Powierzchnia zabudowy istniejąca
-  89,40 m2
Powierzchnia użytkowa istniejąca
-  69,20 m2
Kubatura
 istniejąca
-  262,90 m3
W budynku znajdują się pomieszczenia:
- hali technologicznej
- 59,00 m2
- chlorowni
- 3,10 m2
- dyżurki 
- 4,70 m2
- wc


- 2,40 m2

Charakterystyka obiektu

Budynek wolnostojący, parterowy, nie podpiwniczony, murowany z bloczków gazobetonowych, ocieplony, ze stropem z płyt kanałowych, gęstożebrowych, dach pokryty papą bitumiczną - istniejące.
Wysokość pomieszczeń
h = 3,80 m

Poziom posadowienia posadzki 
± 0,00 = 118,00 m n.p.m. (części technologicznej)
Instalacje

- technologiczne,

- wodociągowe,

- kanalizacyjne,

- elektryczne i sterownicze.

- ogrzewanie – piece olejowe elektryczne regulowane termostatem.

Wyposażenie
- obejmuje projekt technologiczny

Metoda wykonawstwa
- budynek wykonywany metodą tradycyjną

Fundamenty - istniejące 

Ściany fundamentowe wylewane na „mokro” z betonu żwirowego B15.

Grubość ścian fundamentowych 45cm. Pod ścianami ławy fundamentowe żelbetowe szerokości 45cm i wysokości 40cm zbrojone podłużnie prętami 4x ø 12 AIII34.GS i poprzecznie strzemionami ø 6 A0St0S, co 33cm wg rysunków roboczych. Pod zbrojonymi ławami „chudy” beton „B-7,5MPa” grubości 10cm – istniejące.
Poziom posadowienia fundamentów = -1,40m poniżej poziomu ± 0,00. W ścianach fundamentowych wykonać przejścia dla rur – przewodów instalacyjnych wg oznaczeń na rys. roboczych branży instalacyjnej.


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne- istniejące

Ściany warstwowe murowane z bloczków gazobetonowych 10 MPa grubości 50cm. Grubość muru = 38cm/ ocieplona wewnątrz na całej wysokości styropianem grub.12cm. Ściana obustronnie tynkowana. 

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Ściany wewnętrzne działowe- istniejące


Grubości 12cm z cegły dziurawki klasy 5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10 [MPa] Ściany obustronnie tynkowane- istniejące.


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Ściany zewnętrzne ponad stropem – istniejące


Szczytowe grub. 25cm z cegły kratówki klasy 10 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ściany obustronnie tynkowane. 


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Wieńce i nadproża- istniejące


Wokoło budynku na ścianach zewnętrznych grubości 24cm wieńce żelbetowe „na mokro” z betonu żwirowego „B-15MPa” o przekroju 24x24cm, zbrojone stalą A-III 34GS 4 ø 12 oraz strzemionami ø 6,0, co 31cm. Nadproża w ścianach nad otworami drzwiowymi i okiennymi prefabrykowane typ „L-19” wg KB1-31.3.4/1/69 – istniejące.
 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Stropy - istniejące


Stropy nad pomieszczeniami wykonane z płyt kanałowych gęstożebrowych. Nad stropem izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm. 


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.

Przewody wentylacyjne- istniejące


Zaprojektowano z pomieszczenia chlorowni, WC, dyżurki kanały wentylacyjne 14x14cm w kominie istniejącym.


Z pomieszczeń hali technologicznej przewody wentylacyjne z rur PCV ø150mm lub blachy ocynkowanej, wyprowadzone ponad dach i zakończone wywietrznikiem dachowym. 

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Posadzki- istniejące


W części technologicznej i socjalnej: 
- płytki terakota lub GRES na CERESIT CM-11
- 1 cm

- gładź betonowa C-20/25 


- 4 cm

- styropian PS-E; FS 30


- 5 cm

- papa na lepiku 


- 2 warstwy
- beton B 7,5


- 10 cm

- podsypka piaskowa stabilizowana                
- 18 cm


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;K-3;K-4; kosztorys ofertowy: branża budowlana pkt. 12 poz. 128÷138.
Stolarka okienna i drzwiowa- istniejące
Okienna
-typowe okna jednoramowe dwu-szybowe, PVC
Otwory okienne o wymiarach 90x90cm i 150x90cm.
Drzwiowa zewnętrzna

- drzwi zewnętrzne PVC, wzmocnione blachą i wypełnione materiałem termoizolacyjnym o odporności ogniowej EL=30.
Drzwiowa wewnętrzna

-typowe, drewniane, płytowe (w sanitariacie drzwi z otworami dla dopływu powietrza)

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr  A-1.
Wykończenie ścian i sufitów- istniejące


Ściany tynkowane obustronnie, tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat. III. Cokół budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Ściany od zewnątrz – tynk cienkowarstwowy wykonany na styropianie typu „kornik” w kolorze sinoniebieskim. Tynki wewnętrzne pomalowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. W pomieszczeniach: sanitariacie chlorowni, hali technologicznej do wys. 2,00m glazura w kolorze pastelowym, powyżej malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. Sufity wykończone tynkiem pomalowanym farbą w kolorze białym lub jasnym pastelowym. Stolarkę, daszki, deski czołowe i okapowe, parapety zewnętrzne malować farbą olejną na ciemny brąz w kontraście do tynków elewacji.

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Orynnowanie – obróbki blacharskie- istniejące


Rynny i rury spustowe z PCW i NPCW – systemy importowane lub krajowe w kolorze ciemny brąz. Obróbki blacharskie z blachy stalowej-ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55mm./ podokienniki zewnętrzne, wywietrzniki, szczyty, pasy nadrynnowe itp. 

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Roboty zewnętrzne



Przed wejściem stopnie betonowe z betonu „B-12,5MPa” na podsypce piaskowej. Dookoła budynku opaska szer. 80cm z elementów „Polbruk” gr. 8cm lub betonowa- istniejąca. 
Drogi i place z kruszywa naturalnego grubości 15cm i podsypce piaskowej gr. 15cm.


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1.
Roboty rozbiórkowe
Kosztorys ofertowy: pkt. 2 poz. 14÷17, pkt. 8 poz. 59. 
Fundamenty pod urządzenia


Pod urządzenia technologiczne(zestaw pompowo-hydroforowy zaprojektowano fundament blokowy z betonu B20. Fundament oddylatować od posadzki i konstrukcji budynku kitem asfaltowym po obwodzie. 

 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;K-2; kosztorys ofertowy: pkt.8 poz. 60÷65.
Zabezpieczenie przed wilgocią, biokorozją, ogniochronnie
- w ścianach podłużnych okapy o wysięgu
- 0,23m

- w ścianach szczytowych okapy o wysięgu
- 0,20m

- izolacja dolna pozioma – 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym

- pod oknami, belkami drewnianymi – min. 1 x papa

- cokół zewnętrzny z tynku mozaikowego wodoodpornego
- w posadzkach – folia budowlana grub.0,3 mm

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.
Ochrona cieplna

- w ścianach zewnętrznych styropian 
- 12 cm

- w posadzkach styropian

-   6 cm

- w stropie wełna mineralna

- 15 cm

Współczynniki U wynoszą:

Ściany zewnętrzne 
- U = 0,22 W/m2 < 0,84 = U max
Stropodachu
- U = 0,23 W/m2 < 0,49 = U max
Posadzki

- U = 0,50 W/m2 < 0,63 = U max
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.

Roboty ziemne niwelacyjne terenu

W ramach robót ziemnych należy wykonać:

-  Roboty ręczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odległość średnio 10m wokoło budynku stacji wodociągowej – plantowanie nadmiaru gruntu z wykopów.

- Po niwelacji teren stacji uzdatniania wody obsiać trawą. 


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr  U-1; kosztorys ofertowy: pkt.4 poz. 43÷44.
Opaska wokół zbiornika retencyjnego.


Opaska wokół zbiornika retencyjnego z kostki „Polbruk” grubości 6 cm na podsypce żwirowo-piaskowej.

Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1 kosztorys budowlany pkt. 7 poz. 56÷58.
Ogrodzenie terenu - istniejące
Fundament pod zbiornik retencyjny- projektowany


Fundament pod zbiornik żelbetowy wylewany na mokro z betonu B20 grubości 60 cm, zbrojony stalą ø 12 mm 34 GS wg rysunków roboczych. Pod płytą żelbetową „chudy” beton B7,5 grubości 60 cm na podsypce piaskowej grubości 30 cm.
Średnica fundamentu ø 465 cm. 


Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1; kosztorys ofertowy pkt.5 poz. 45÷54.
Zbiornik wyrównawczy (retencyjny)- projektowany
Zaprojektowano zbiornik wyrównawczy (retencyjny) wody pitnej o objętości V=150,0 m3 , stalowy, cylindryczny, pionowy o średnicy Dn=4500 mm i H=10500 mm z termoizolacją- typ ZRP5 wyk.A.
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1; S-6, kosztorys ofertowy pkt.6 poz.55.   
7. Technologia stacji uzdatniania wody


Stacja uzdatniania wody pracować będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody.



Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi i tłoczona do areatora ø 500 mm, w którym następować będzie napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprężarkę. 
Woda w pełni napowietrzona z areatora zostanie skierowana do filtracji dwustopniowej na filtrach pospiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożem żwirowo-katalitycznym.



Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników retencyjnych, a następnie tłoczona do sieci wodociągowej przez przepompownię IIo.


Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu do wody płynącej do sieci wodociągowej.



Wydajność urządzeń uzdatniających: Q= 35 m3/h.


Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu w istniejącym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do rzeki Rokitnica istniejącym przewodem PVC ø 200 mm.
7.1. Ujęcie wody – pompownia I stopnia



Ujęcie wody stanowią dwie istniejące studnie głębinowe nr 1 i nr 2. Studnie zostaną zmodernizowane poprzez wymianę istniejących pomp głębinowych na nowe typ GC.2.03 z silnikiem 7,5 kW w studni nr 1 oraz rurociągów i uzbrojenia. Demontaż istniejących pomp głębinowych oraz montaż nowych pomp dokonać wg projektu budowlanego. Obudowy studni z kręgów betonowych zbrojonych ø 1500 mm- istniejące.

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1;S-1;

Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 3 poz. 18÷2.

7.2. Napowietrzanie wody


Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie areacji ø500 H=2498, w którym odbywać się będzie mieszanie wody z powietrzem podawanym pod ciśnieniem sprężarką o wydajności 15m3/h; Ps =3,0 kW.

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3 

7.3. Przepompownia IIo projektowana


Do utrzymania ciśnienia wody w sieci wodociągowej zaprojektowano zestaw pompowo-hydroforowy typ ZH-ICL/MP4.32.30/5,5kW+IC-TP100-130/4/5,5kW o wydajności Q=90,0m3/h i H=50 m H2O.

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-4, S-5. 


Kosztorys ofertowy pkt. 1 poz. 1÷13.

7.4. Filtracja istniejąca


Zadaniem stacji wodociągowej jest dostarczanie wody o parametrach zgodnych z obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym. 
Ponieważ woda podlegać będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia związków żelaza i manganu oraz amoniaku, przyjęto proces jej uzdatniania na filtrach ciśnieniowych z prędkością filtracji poniżej 10m/h. Metoda ta gwarantuje skuteczne usunięcie ponadnormatywnych parametrów żelaza, manganu i amoniaku na złożu warstwowym katalitycznym, piaskowo-kwarcowym, o wysokości warstwy 1,3 m, po wstępnym jej napowietrzeniu. Filtracja również zapewni pełne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznymi, ponieważ w całym cyklu przepływ wody będzie zamknięty, a wszelkie procesy włącznie z płukaniem filtrów odbywać się będą w sposób zamknięty.


Do uzdatniania wody przyjęto 4 szt. pracujących filtrów o średnicy 
Ø1400mm jako odżelaziacze i odmanganiacze (filtracja dwustopniowa ze złożem katalitycznym i kwarcowym).


Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoże filtracyjne, które w znaczący sposób będzie redukowało ponadnormatywne związki manganu i amoniaku. Z zasypania złoża filtracyjnego należy sporządzić protokół i określić ilość zboża.


Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3 

7.5. Płukanie filtrów



Płukanie złóż filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą po określonym upływie czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do istniejącego odstojnika popłuczyn o pojemności czynnej 15,70m3. Osad z osadnika będzie usuwany raz do roku za pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziony na wysypisko śmieci. Wody nadosadowe z odstojnika popłuczyn odprowadzane będą istniejącym kanałem do rzeki Rokitnica. Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie:
- wzruszenie złoża filtracyjnego powietrzem przez dmuchawę powietrza DR100T-05/5,5kW, 
- płukanie wodą czystą, tłoczoną przez pompę płuczną z zestawu pompowego,
- ułożenie złoża wodą surową,

- spust pierwszego filtra do kanalizacji,

- powrót do normalnej pracy (filtracji).


Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3.
7.6. Dezynfekcja wody


W stacji zastosowano metodę dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego celu został zamontowany w odrębnym pomieszczeniu chlorator C-53. Metodę te przyjęto ze względu na dostępność urządzeń i środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody uzdatnionej.

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2.
7.7. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów technologicznych- w stacji wodociągowej pozostaną istniejące urządzenia i rurociągi technologiczne
· W celu zachowania i uzyskania wysokich parametrów obiektu zastosowano wykonawstwo oparte na montażu rurociągów z rur i kształtek PVC-U o średnicach DN63÷DN160 mm na ciśnienie 1,0 MPa,

· Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki technologiczne) w wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznymi, Powyższe zmiany muszą być dołączone do oferty.

· W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków technologicznych (innych producentów) niż wymienione w dokumentacji technicznej oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz dla wszystkich zamienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR.

· W wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami lub wskazać podwykonawcę dysponującym takim sprzętem,
· Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzanie wody w centralnym zestawie areacji, a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. Głównym elementem zestawu areacji jest areator ciśnieniowy ø 500mm H=2458mm, a zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtr pospieszny ø 1400mm H=2813mm,

· Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych uzdatnia wody obejmujących:

· areację i proces filtracji w trybie uzdatniania,
· odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces wzruszania złoża powietrzem,

· wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem,

· płukanie złoża filtracyjnego wodą,
· stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu,

· powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania.
· Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna odbywać się w systemie powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinno być wzruszane powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą. Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną,

· Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza.

Dokumentacja : branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3.
Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 1 poz. 1÷13.

7.8. Instalacja wod-kan- istniejące


Instalacje wody zimnej wykonać z rur PCV-U Dz 15-20, stosując standardowe wyposażenie jak: zawory, elementy białego montażu i podgrzewacz wody. Do kanalizacji wewnętrznej stosować rury PCV lub PP/HT DN 110-160.


Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3,  

7.9. Wentylacja- istniejąca


Zastosowano wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Nawiew nawietrznikami podokiennymi o wym. 24x16cm, z wywietrznikami dachowymi typ A D=160 szt.3. Wywiew mechaniczny wentylatorem WD-16 Q=450m3/h oraz wywietrzniki dachowe WD-16 szt.3.
7.10. Kanalizacja ścieków chemicznych i sanitarnych


Kanalizację jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 110-160 w wykopie skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm.


Neutralizator podchlorynu sodu stanowić będzie studnia z kręgów żelbetowych ø 1200 H=2,5m posadowiona na płycie betonowej z bet. B-10, która przykryta będzie płytą PP1440/600 z włazem typ B i wywiewką żeliwną lub PVC ø 100.


Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiorników żelbetowych ø 1200 mm; H=2,5 m przewodem PCW 160mm..

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1, S-6, S-8. 


Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 4 poz. 29÷30.
7.11. Kanalizacja wód popłucznych i odstojnik popłuczyn


Kanalizację jw. wykonano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 160-110 w wykopie na podsypce piaskowej gr. 10cm ze studniami rewizyjnymi ø400 mm.



Odstojnik popłuczyn stanowi sześciokomorowa studnia z kręgów żelbetowych ø1500 H=2,5m posadowiona na płycie betonowej z bet. B-10 gr. 20cm. Komory są przykryte płytami PP1860/600 z włazami typu „WAŁCZ” i wywiewkami żeliwnymi lub PVC ø 100- istniejące.


Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1 
7.12. Przewody wody czystej ze studni do stacji i ze stacji do istniejącej sieci oraz do zbiornika retencyjnego


Przewody wody czystej zaprojektowano z rur PEHD ø225÷160mm na ciśnienie PN 1,0MPa w wykopie o śr. gł. 1,8m.


Zaprojektowano zasuwy typ „E” o średnicy ø150 szt.1 i ø200 szt.2. Rury PEHD łączyć na kształtki elektrooporowe lub zgrzewać doczołowo. Rurociągi montować na podsypce z piasku grubości 15 cm.

Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1, S-6, S-7, S-8.

Kosztorys ofertowy: branża sanitarna pkt. 4 poz. 24÷44.

8. Roboty elektryczne



Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Gralewo gm. Raciąż.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie:

- budowy linii kablowych sterowniczych 

- kpl
- budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych  
- kpl,

- montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0,4kV

- 1szt.,

8.1. Linie kablowe i sterownicze



W skład linii kablowych wchodzą:

· Linia kablowa YKY 4x50+25 o długości 22 m
· Linia kablowa YKSY 10x1 o długości 30 m


Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr U-1,1E,2E.

Kosztorys ofertowy: branża elektryczna pkt. 11 poz. 94÷97.

8.2. Rozdzielnica wnętrzowa


Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym przeznaczona do zasilania odbiorników zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Rozdzielnica składa się z dwóch członów – zasilającego i technologicznego zbudowana na nn 0,4kV. Obudowa rozdzielni wykonana ze stali nierdzewnej np. typu HIMEL o wymiarach 600x400x250mm.

Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 1E,2E. 

Kosztorys ofertowy: branża elektryczna pkt. 10 poz. 66÷93.

8.3. Instalacje elektryczne- istniejące


W budynku stacji wodociągowej zastosowano przewody kabelkowe typy YDY i YDYp ułożone w korytkach stalowych o przekrojach dostosowanych do wielkości obciążania odbiorników. Puszki rozgałęźne i pod osprzęt są również w wykonaniu natynkowym. 
Osprzęt instalacyjny zastosowano szczelny o IP-54. Pomieszczenia oświetlane są oprawami świetlówkowymi typu OPK-236 i OPK-136 – pomieszczenia technologiczne i komunikacyjne, oraz oprawami żarowymi SOPS-60 – pomieszczenia toalety i wejścia do budynku.


Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm, montowane na ścianie ok. 30-40cm od posadzki, podłączone za pomocą gniazd wtyczkowych.



Na zewnątrz budynku na tynku zamontowano gniazdo 3x63 A do podłączenia agregatu prądotwórczego.



Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm, do której należy podłączyć metalowe obudowy urządzeń technologicznych.



Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki oc. 25x4mm podłączony do rozdzielnicy – szyna PEN.

8.4. Instalacja odgromowa- istniejąca


Dla ochrony budynku i urządzeń w nim zamontowanych od wyładowań atmosferycznych zastosowano instalację odgromową jako naprężną z drutu ocynkowanego ø 6mm. W narożach budynku wykonane będą zwody odprowadzające z drutu oc. ø 6mm do zacisków uziemiających. Instalacje podłączono do uziemienia otokowego wyk. wokół budynku w odległości min. 1m, którego wypadkowa wartość wynosi R ≤ 10Ω.

8.5. Agregat prądotwórczy- istniejący w oddzielnym pomieszczeniu

Agregat prądowy typ 70 kVA/56 kW automatyczny z układem SZR bez obudowy(otwarty) zamontowano na fundamencie w oddzielnym pomieszczeniu.

Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr U1 .
8.6. Materiały


Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować zgodnie z Dokumentacja Projektową, opisami technicznymi, i rysunkami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, atmosferycznych w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.


W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

8.7. Sprzęt


Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 



Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonane ręcznie. 


Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

· spawarka elektryczna transformatorowa,

· elektronarzędzia.
8.8. Transport

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta.


W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, wytwórców w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zwilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Środki transportu przewidziane do stosowania:

· samochód dostawczy do 0,9 Mg

· samochód skrzyniowy do 5 Mg

8.9. Wykonanie robót

8.9.1. Połączenia elektryczne przewodów

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone.


Powierzchnie zestyków należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.


Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

8.9.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:

· proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt,

· sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.


Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe.

8.9.3. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu


Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenie szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.
8.9.4. Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

8.9.5. Układanie kabli w ziemi


Kable zasilające należy układać na głębokości 70cm, a sterownicze na gł. 0,5m, na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folia w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20cm. Kabel powinien być układany w rowie linia falistą, aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1m przy wejściach do złącz kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych.


Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi.


W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury osłonowe z tworzyw sztucznych AROT, a kable powinny być układane nad rurociągami.


W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi stosować rury osłonowe na gł. 1m. Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania z dodaniem, co najmniej 50cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli między sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na całej długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej.

8.9.6. Próby montażowe

Po zakończeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń.

8.10 Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

· zgodności z dokumentacją i przepisami,

· poprawnego montażu,

· kompletności wyposażenia,

· poprawności oznaczenia,

· braku widocznych uszkodzeń,

· należytego stanu instalacji,

· skuteczności ochrony od porażeń,

· właściwej oporności uziemień.

8.10.1. Kontrola jakości materiałów


Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

8.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót

· sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu,

· wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice,

· zgodność wykonania i montażu połączeń,

· prawidłowości montażu aparatury,

· sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej,

· sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej.

· badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, 

· zachowania ciągłości żył roboczych 

· pomiary rezystancji uziomów,

· skuteczność ochrony od porażeń,

· sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3-fazowych nn,

· sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji,

· badanie linii sterowniczych.

9. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny rozbudowanej stacji wodociągowej
Określenie przedmiotu rozruchu 


Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji uzdatniania wody w miejscowości Cieksyn.


Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r. w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2).

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu 


Rozruch stacji wodociągowej jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlano-montażowych, sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych.


Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociągowej, w którym obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu.

Celem rozruchu jest:

· sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń,
· ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody,

· osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów jakościowych produkowanej wody.

Wykaz węzłów rozruchowych


Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi i współpracują ze sobą.
Węzeł 1 – pompownia 1 stopnia.

Węzeł 2 – napowietrzanie i filtrowanie wody.
Węzeł 3 – system płukania filtrów oraz zestaw pompowo-hydroforowy.

Węzeł 4 – zbiorniki retencyjne i odprowadzenie wód popłucznych z pompownią.

Skład grupy rozruchowej


Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie: kierownik grupy rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym:

· elektryk, automatyk
· mechanik

· konserwator

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest, aby obsługa eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupą rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inżynierem.

Czasokres trwania rozruchu

Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 10 dni.
Warunki techniczne zakończenia rozruchu


Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej.


Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium posiadającego Akredytację.

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących parametrach w odpływie do sieci wodociągowej:

· mętność 
poniżej 1,0 mg SiO2 / dm3
· żelazo ogólne
poniżej 0,2 mg Fe / dm3
· mangan
poniżej 0,05 mg Mn / dm3
· amoniak 
poniżej 0,5 mg NH4 / dm3

W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wyników wody dostarczonej do sieci wodociągowej.

Uwaga!
Do urządzeń technologicznych i materiałów wykazanych w projektach, ślepych kosztorysach, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne, uzgodnione z inwestorem. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć:

· spełniające parametry projektowe i jakościowe,

· nie zwiększające kosztów inwestycji,

· pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.

