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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdinych dla poszczegoélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach: BUDOWY GARAZU NA SPRZET RATOWNICZO - GASNICZY

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Roboty ciesielskie

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

B 01.06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.08. Roboty posadzkowe

B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja

1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar robot - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robot
Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowq i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okre$lone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,

oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do



ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowat w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Projekt nie przewiduje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg miaty S$wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i

urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki $cienne, zaprawa, dachdwka, stolarka okienna i
drzwiowa) Wykonawca przedstawi informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.



4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci  przewozonych materiatow. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna



stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachdwka, itp) musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robét,

przebieg Robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzania wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wopis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiardw.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace

dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.



6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu

miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robdt i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi

szkicami.



8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
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poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bteddéw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt koricowego

odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogoéine

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajacym.
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B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w

gruntach III kategorii 1 ich zasypania na budowie: Garazu na sprz¢t ratowniczo —

gasniczy w m. Unieck, gm. Racigz.

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres
robot obejmuje: wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdw zasypanie
wykopdw zewnetrznych z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami

samowyfadowczymi

1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Ziemie z
wykopdw w iloéci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Zageszczenie gruntu w
zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci wskaznika
zageszczenia I = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w
rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.
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e) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbiorow
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robdt
Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robdt
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie  konstrukcji
zelbetowych (fundamenty, wience, nadproza, opaska zelbetowa) wykonywanych podczas

budowy.

1.2.2. Zakres robét
Wykonanie taw fundamentowych, wiencdw, nadprozy.
1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B 15-B25, stal zbrojeniowa klasy A-III, A-O, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki
1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretow,
wibrator pograzalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe
rusztowanie warszawskie
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek

reczny, transport reczny,
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1.2.6. Wykonanie roboét
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego pod fundamentami oraz posadzka gr. 10
cm - B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie taw fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewoddw
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociggowych
Na wyrownanym podtozu z pospdtki gr. 30 cm utozy¢ warstwe podkiadowg z
betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawic¢ deskowanie
Osadzi¢ skrzynki (rury) dla przejs¢ instalacyjnych
Montaz zbrojenia
UtoZenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
- Wykonanie nadprozy i wiencow i opaski
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
UtoZenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
UtoZenie i zageszczenie betonu
Pielegnacja betonu
1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji Zelbetowej w trakcie odbiorow
czesciowych przed zakryciem (odbior zbrojenia), sprawdzenie jakosSci materiatow i
elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.
1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbioér
Odbidr koncowy, po odbiorach czeSciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane
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PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

murowych.

1.3.2. Zakres robét
wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych gr 25 cm na zaprawie
cementowej.
izolacja przeciwwilgociowa Scian
wymurowanie $cian zewnetrznych z bloczkdw z bet. Komérkowego odm. 600, gr. 25 cm
na zaprawie cementowo-wapiennej.
wymurowanie komindw z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej.
Oblicowanie kominéw ponad dachem cegtg klinkierowa.
Wymurowanie $cian dziatowych miedzy mieszkaniami z pustakdw z betonu komdrkowego
gr. 12 cm
Wymurowanie $cianek dziatowych z pustakéw z betonu komérkowego gr. 6 12 cm.
Osadzenie nadprozy, oscieznic drzwiowych.
1.3.3 Materialy Bloczki betonowe 25x25x14, cegta ceramiczna petna kl. 15, bloczki z
betonu komorkowego: 6x24 x 49, 12 x 24 x 49, cegta klinkierowa, zaprawa cementowa M 7,

zaprawa cementowo-wapienna M 4 .
papa izolacyjna termozgrzewalna.
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie Scian fundamentowych, $cian nos$nych nadziemia i kominéw oraz $cian dziatowych

15



1.3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkdw betonowych i bloczkéw z betonu komdrkowego .

Sprawdzenie jakosci materiatéw stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréow
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm
na wysokosci jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i
nie wiecej niz jedno na dtugosci faty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od
kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.

Odchylenie od kierunku poziomego: gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ :
nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gornej
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10
mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania

komindw (jakos$¢ wykonania i przelotowos¢ przewoddw).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m?) écian fundamentowych i kominéw, (m2) $cian nadziemia i $cianek dziatowych
1.3.9. Odbiér
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladuy,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa
1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m? i m®), po odbiorach poszczegdlnych robét
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z

autoklawizowanych betonéw komaérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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B 01. 04. Roboty ciesielskie

1.4.1 Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich i

zabezpieczenia konstrukgji drewnianych.

1.4.2 Zakres
Wykonanie wiezby dachowej.
Impregnacja konstrukcji wiezby dachowe;j.

1.4.3. Materialy
Drewno iglaste o wilgotnosci ponizej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27
Asortyment wyrobdw zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do
uszczelnienia, $ruby M-14 i M16, gwozdzie, preparaty solne zabezpieczajgce p. pozarowo

powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.

1.4.4 Sprzet
Pita elektryczna, pita spalinowa, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, taty,
pedzle, wciggnik, wiadra

1.4.5 Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca

recznej lub elektrycznej wciaggarki, zuraw samojezdny

1.4.6 Wykonanie roboét
- Odwigzanie elementéw sktadowych konstrukgji
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych
- Impregnacja wiezby preparatem solnym.
- Ulozenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementow.
- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja
- Ulozenie izolacji cieplnej z ptyt welny mineralnej
- Odeskowanie potaci dachowej z tarcicy nasyconej
1.4.7 Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci zabezpieczernn impregnacyjnych i
ognioodpornych, kontroli jakosci zastosowanych materiatow i preparatow. Badania
prawidlowosci ksztattu i wymiaréw gtéwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia
konstrukcji na podporach i rozstawu elementdéw skfadowych, badania prawidtowosci
wykonania ztgczy miedzy poszczegdlnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchytek

wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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1.4.8 Jednostka obmiaru
Powierzchnie pokrycia potaci dachowej (m?), iloé¢ drewna obrobionego wbudowanego
w konstrukcje wiezby dachowej (m®)

1.4.9 Odbior
Odbiory czesSciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor

Nadzoru.

1.4.10 Podstawa ptatnosci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy
1.4.11 Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dekarskich i blacharskich.

1.5.2. Zakres
Zakres robdt objetych S.T. obejmuje:
Jednowarstwowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng, otacenie, wykonanie obrdobek
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachdéwkg powlekang, montaz
rynien i rur spustowych z PCV oraz montaz parapetow okiennych.
1.5.3. Materialy
Papa podktadowa termozgrzewalna, taty z tarcicy nasyconej, blachodachdwka powlekana
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe
i rury spustowe PCV
1.5.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, miotek,
poziomice, piony, taty, drabiny, aparat do zgrzewania papy.
1.5.5. Transport
Samochodowy i reczny
1.5.6. Wykonanie robot
- Ulozenie papy podkfadowej z zachowaniem wiasciwych zaktadow
- Ofacenie potaci w odstepach wymaganych instr. produc. blachodachowli
- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrdbek,
- Ulozenie blacho dachowki- mocowanie za pomocg wkretow systemowych.

- Kalenice i okapy nalezy obrobi¢ zapewniajgc szczelnosc.
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- Rynny i rury wykonac z zachowaniem spadkow, szczelnosci i wtasciwych dylatacii
1.5.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow,
poziomoOw i1 piondw, estetyki wykonania, prawidtowosci spadkow rynien

1.5.8 Jednostka obmiaru

(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw
systemowych)
1.5.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i

kontroli zgodnosci z dokumentacjg projektowa

1.5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) pokrycia, za (m2) obrdbki blacharskiej, za ilos¢ szt elementéw systemowych

1.5.11. Przepisy zwiagzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B — 10240 — Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych Wymagania i badania
przy odbiorze

Instrukcja montazu producenta blacho dachdwki i blachy trapezowej.

B 01. 06. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.6.2. Zakres
Montaz okien PCW
Montaz bramy segmentowej - automatycznej
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej
Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

Montaz parapetow wewnetrznych z PCW

1.6.3. Materialy
Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnetrzne
drewniane klepkowe, drzwi wewnetrzne ptytowe petne, oscieznice drewniane, pianka

poliuretanowa.
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1.6.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie roboét
Sprawdzenie wymiardw wykonanych otwordw okiennych i drzwiowych
Obsadzenie okien i o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa
Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja
Zatozenie podokiennikdw wewnetrznych

1.6.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
pionowosci okien , szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/-
2 mm), sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet.
1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien , oScieznice — szt.

1.6.9. Odbio6r
Poprawno$¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.6.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.6.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatow
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B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych i elewacyjnych

1.7.2. Zakres
Wykonanie oktadzin stropu z ptyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie drewn.

Wykonanie tynku wewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku
1.7.3. Materialy
Listwy metalowe do rusztu pod piyty g-k, ptyty g-k zwykte 12,5 mm
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, piytki ceramiczne S$cienne, kleje do ptytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.
1.7.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.7.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okfadzin z ptyt g-k

Przygotowanie podioza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju — w sanitariatach

Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.
1.7.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotéw odbiordw czesciowych podtoza i
podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoSci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiarow.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
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badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o Srednicy okoto 30 mm w ten
sposdb, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.7.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkow wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.7.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.7.10. Podstawa platnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.
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B 01. 08. Roboty posadzkowe

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych.
1.8.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podktad betonowy,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (folia podposadzkowa)
warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
utozenie ptytek terakotowych 30*30 podtogowych
1.8.3. Materialy

Piasek zwykty, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa
cementowa M12, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa.

1.84. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
1.8.6. Wykonanie robot
przygotowanie podifoza pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podktad
betonowy 10 cm,)
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (folia podposadzkowa)
warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej 5 cm
Utozenie plytek ceramicznych na kleju
UtoZenie cokolika z tynku cienkowarstwowego zywicznego
1.8.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestéow
jakosci materiatow, protokotdw odbiorow czeSciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

1.8.8. Jednostka obmiaru
(m?) posadzek i izolacji (m®) podtozy
1.8.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
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1.8.11. Przepisy zwigzane
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 09. Roboty termoizolacyjne elewacji

1.9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych

$cian i robét elewacyjnych
1.9.2. Zakres

Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi 12 cm metodg lekkg-mokrg z
wyprawg cienkowarstwowg z suchej mieszanki.

Dwukrotne malowanie tynkdw farbami akrylowymi.

Licowanie cokotu tynkiem zywicznym cienkowarstwowym.
1.9.3. Wykonanie roboét

Mocowanie ptyt styropianowych

-Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonac¢ oceny geometrii podtoza nieréwnosci i odchylenia
Od (pionu wyréwnac zaprawg cementowg), podtoze chtonne zagruntowac preparatem gruntujgcym
-Mocowanie listew startowych; nad cokotem zaizolowanym styropianem umocowac tgcznikami
mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem

-Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasma rozprezng Przyklejanie ptyt w uktadzie poziomym z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe klejaca naktadang na ptyty metoda pasmowo -
punktowa grubos¢ pokrycia do 10 mm, powierzchnia pokrycia zaprawg; min. 40% ptyty. Sciane
zaszpachlowac zaprawg w miejscach przytozenia ptyt.

-Narozniki o$ciezowe wykonac z listwg narozng z siatkg natozong pod siatke szklang
-Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza, tacznikami rozporowymi na gteboko$é min. 8cm.
Wykonanie warstwy zbrojonej

-Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia
-Naktadanie zaprawy klejacej pasami na szerokosc¢ siatki i rozprowadzenie paca zebata.

-Natozenie siatki szklanej, rdwnomiernie napietej i catkowicie zatopionej w zaprawie, natozenie siatki
wzmachiajacej (arkusze o wym. 20x3 5¢cm pod katem 45° na naroza otwordw, naniesienie warstwy

Zaprawy o gr. I mm dla wygtadzenia
-Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w petni zatopiona.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotnos¢ 60%

-nakfadanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie.
-Wyprawe tynkarskg malowac dwukrotnie farbg akrylowg elewacyjng w kolorze ustalonym
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dokumentacjg projektowa

Warunki wykonania robot zwigzanych z ociepleniem s$cian

-temperatura powietrza od 5 do 25°C

-temperatura podtoza od 5 do 25°C

-prac nie mozna wykonywac na powierzchniach narazonych na bezposrednie

nastonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
1.9.4. Jednostka obmiaru

(m?) powierzchni écian

1.9.5. Odbior

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.6. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.9.7 Przepisy zwigzane:
Bezspoinowy system ocieplania budynkéw 1999
PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-91/B-10102- Piyty styropianowe
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania stojakowe

Opracowat:
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