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I PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU szt. 79
Il SCHEMATY UZRADZEN ROZSACZAJACYCH rys. nr 2, rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogdlne.

1.1 Zamawiajacy.
Gmina Racigz
09-140 Racigz ul. Kilihskiego 2

1.2 Wykonawca.
PHU MATPOL GROUP
Michat Matuszewski
09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 79 indywidualnych
przydomowych oczyszczalni $ciekdw o wydajnosci do 5.0 m3/d przewidzianych we
wsiach:

Bielany, Bogucin, Charzyny, Cieciersk, Dobrska Kolonia, Drozdowo, Folwark Racigz,

Grzybowo, Jezewo-Wesel, Kaczorowy, Kietbowo, Kociecin Brodowy, Kodtutowo,

Kossobudy, Kozolin, Krajkowo, Kraszewo-Czubaki, Kraszewo-Gaczutty, Krasniewo,

Kruszenica, Lipa, Lempinek, tempino, Malewo, Nowe Gralewo, Nowy Komunin,
Pdlka-Raciaz, Sierakowo, Stare Gralewo, Strozecin, Szczepkowo, Witkowo,
Zukowo-Strusie, Zukowo Wawrzonki, Zychowo gm. Racigz.

1.4 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych indywidualnych
przydomowych oczyszczalni sciekdw odprowadzajgcych scieki do gruntu w ilosci nie
wiekszej niz 5m3/d.

Opracowanie jest podstawa do zgtoszenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia
na budowe.

Zakres opracowania obejmuje:

- Indywidualny dobor urzgdzen oczyszczalni Sciekdw ( osadnik, bioreaktor,
pompownie, drenaz lub studnia chtonna),

- Lokalizacje urzadzen oczyszczalni $ciekow w terenie dla w/w posesiji oraz
przedstawienie lokalizacji na mapie opiniodawczej w skali 1:1000,

- Przedstawienie schematycznego profilu doptywu $ciekéw , urzgdzen
oczyszczalni i odptywu sciekéw wraz z wymaganymi minimalnymi spadkami. Kat.
geotechniczna obiektu Il w prostych war. gruntowych bez koniecznosci wykonania
badan geotechnicznych.
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1.5 Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg oraz obowigzujgce normy i ustawy oraz doswiadczenia nabyte
podczas budowy im eksploatacji podobnych obiektéw w poréwnywalnych warunkach
budowy.

Podstawy techniczne opracowania:

- Ustalenia z Zamawiajgcym oraz przysztymi uzytkownikami oczyszczalni dotyczgce
zakresu prac projektowych oraz rozwigzan technicznych,

- Mapy d/c opiniodawczych w skali 1:1000, -
Wizja lokalna w terenie,

- Informacje uzyskane od wiascicieli posesiji.
Podstawe prawna opracowania stanowia:

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne ( Dz.U.2017, poz. 1566),

+ Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z 14 listopada 2014r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz.U. 2014, poz. 1800),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Nr
17, poz. 1217), wraz z pozniejszymi zmianami,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202, poz. 2072).

1.6 Wykaz uzytkownikéw oczyszczalni.

Lp Imie i nazwisko Miejscowosé Nr dziatki
1 Bielany 19 311/1
2. Bielany 28 276
3. Bielany 33 283
4. Bielany 34 47, 48
5. Bogucin 17 101
6. Charzyny 10 143
7. Cieciersk 1 74/14
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Cieciersk 2/ 7215, 73/14

Cieciersk 13 a7
10. Cieciersk 31 21/2
11. Dobrska Kolonia 10 130
12. Drozdowo 18 96
13. Drozdowo 29 324/3
14. Folwark Racigz 45 1657/7
15. Folwark Racigz 47b 1657/15
16. Folwark Racigz 49a 1658/4
17. Folwark Racigz 50 1673
18. Grzybowo 16 114
19. Grzybowo 25 208/2
20. Grzybowo 21 118
21. Jezewo-Wesel 52 115/2
22. Kaczorowy 23 172/8
23. Kaczorowy 23 172/10,172/11
24. Kaczorowy 64 24/2
25. Kietbowo 7 123
26. Kietbowo 8a 38/1
27. Kietbowo 9 92
28. Kociecin Brodowy 21 69
29. Kociecin Brodowy 23 271/1
30. Kodtutowo 6 128/1
31. Kodtutowo 9 86
32. Kodtutowo 12 147
33. Kodtutowo 148
34. Kodtutowo 29 205
35. Kodtutowo 64 49/1, 49/2
36. Kodtutowo 66 47
37. Kossobudy 40b 192/6
38. Kosobudy 192/5
39. Kossobudy 44 154/4.154/5
40. Kozolin 15a 32/5
41. Krajkowo 14 402
42. Krajkowo 22 391/1
43. Krajkowo 74 308
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%, Krassomo Caubaki 233 | 106/
45, Kraszewo Gaczutty 1 119
46. Kraszewo Gaczutty 155/14
47, Krasniewo 10 29/1,29/2
48. Kruszenica 12 32,11,28
49. Kruszenica 13 31

50. Kruszenica 16 6

51. Lipa 13 40/1
52. Lipa 13 41/1
53. tempinek 12 28

54. tempino 1 47

55. tempino 5a 36/11
56. tempino 7 41/4
57. tempino 16a 101/8, 101/13
58. Malewo 11 41

59. Nowe Gralewo 13 16/3
60. Nowe Gralewo 17 12/16
61. Nowy Komunin 1 86/3
62. Nowy Komunin 31 27

63. Pdlka Racigz 37 1679,1680
64. Pdlka Racigz 80B 308
65. Pdlka Racigz 88 524/6
66. Pdlka Racigz 526, 527/1
67. Stare Gralewo 51 115
68. Stare Gralewo 62A 137/3
69. Sierakowo 8a 51/2,51/3
70. Strozecin 4 71/2,71/8, 71/10
71. Strozecin 24 39/4, 39/5
72. Szczepkowo 54 14,12/5, 15
73. Szczepkowo 58 75/5, 75/6
74. Witkowo 7413
75. Witkowo 13A 25/3
76. Zukowo Strusie 5 48

77. Zukowo Wawrzonki 43 9/19
78. Zychowo 20 89

79. Zychowo 29A 66/4
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2. Dane wyjsciowe.

2.1 llos¢ sciekow.

lloé¢ Sciekow przypadajgcg na jednego mieszkanca okreslono na podstawie
przecietnych norm zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody.

Na podstawie tabeli nr 1 powyzszego rozporzadzenia przyjeto, ze ilos¢ sciekow
przypadajaca na jednego mieszkanca na terenie nieskanalizowanym wynosi 1
RLM = 100l/d = 0.1 m®/d przy wyposazeniu gospodarstwa domowego w
nastepujgce instalacje: wodocigg, ubikacja, tazienka, lokalne zrodto cieptej wody.

2.2 Jakos¢ sciekéw surowych i oczyszczonych.

Do oczyszczalni odprowadzane bedg scieki bytowo-gospodarcze o szacunkowych
stezeniach zanieczyszczen:

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie ( mg/l)
BZT5 350
Zawiesina ogélna 500

W zalezno$ci od przynaleznosci danej lokalizacji do aglomeracji (w my$l ustawy Prawo
wodne — Dz.U. 2017 poz. 1566 — art. 86 ust 3 pkt 1), jak rowniez od sposobu odprowadzania
oczyszczonych Sciekow do Srodowiska, wymagania w zakresie skutecznosci
oczyszczania ksztaftujg sie nastepujgco:

gdy przydomowa oczyszczalnia $ciekéw zlokalizowana jest w aglomeracji oraz Scieki
oczyszczone pochodzgce z witasnego gospodarstwa domowego lub rolnego odprowadzane
s3 do gruntu stanowigcego wtasnoSc wprowadzajgcego, wskazniki zanieczyszczen
odprowadzanych Sciekéw nie mogg przekraczac najwyzszych dopuszczalnych warto$ci
okreslonych w rozporzadzeniu (Dz.U. 2014 poz. 1800), a wfaSciwych dla aglomeracji o
rownowaznej liczbie mieszkarnicow (RLM), na obszarze ktorej zlokalizowane jest dane
gospodarstwo (tabela 1 ponizej);

gdy przydomowe oczyszczalnie Sciekow zlokalizowane sg poza aglomeracja, a Scieki z
wfasnego gospodarstwa domowego lub rolnego odprowadzane sg do gruntu stanowigcego
wfasnoS¢ wprowadzajgcego, redukcja zanieczyszczen Sciekow w oczyszczalni musi wynosic
min 20% dla parametru okreslonego jako BZT5 (pieciodobowe biochemiczne
zapotrzebowanie tlenu) oraz min 50% dla zawarto$ci zawiesin ogolnych;

Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych.
Oczyszczalnie bedg zlokalizowane na terenie poza aglomeracja. Wymagany stopien
0czyszczania wynosi:

- BZTs — nie wiecej niz 40mg O,/dm?


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001800
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- CHZT - nie wiecej niz 150mg O,/dm? -
zawiesina ogdlna - nie wiecej niz 50mg/dm?

3. Zatozenia technologiczne.

1. Scieki pochodzgce z wlasnego gospodarstwa domowego lub rolnego moga byé
wprowadzone do ziemi w granicach gruntu stanowigcego wlasno$¢ wprowadzajgcego,
jesli spetnione sg tacznie nastepujgce warunki:

- ilos¢ $ciekdw nie przekracza 5m3/d,

- miejsce wprowadzenia $ciekéw oddzielone jest od najwyzszego poziomu wody
gruntowej warstwg gruntu o migzszosci min. 1.5m.

2. Rozwigzania techniczne przydomowych oczyszczalni sSciekdw powinny gwarantowac
taki stopien oczyszczania $ciekdéw bytowo-gospodarczych odprowadzanych z posesiji,
aby parametry Sciekdw oczyszczonych spetnialy wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie warunkéw technicznych, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz.U. 2014, poz. 1800).
3. Lokalizujgc instalacje oczyszczalni na terenie posesji nalezy zachowac odlegtosci
wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z 2002r.).
4. Jako rozwigzanie projektowe przyjeto oczyszczalnie sciekdw opartg o urzgdzenia
pracujgce w technologii obracajgcych sie zanurzanych tarczowego ztoza biologicznego
sktadajgcego sie z systemu obracajgcych sie dyskow zamontowanych na wspolinym
wale.

4. Opis biologiczno-mechanicznej oczyszczalni sciekéw z obracajgcym si¢ ztozem
tarczowym.

4.1 Informacje ogoélne.

Zaprojektowano przydomowe przeptywowe oczyszczalnie biologiczne pracujgce w
technologii zanurzonego tarczowego zloza biologicznego. Oczyszczalnie  umozliwiajg
redukcje stezen i zanieczyszczen zawartych w $Sciekach do wartosci dopuszczalnych,

przewidzianych w aktualnych przepisach. Oczyszczalnie sg urzadzeniami jedno
obiektowymi ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym, strefg oczyszczania biologicznego
z tarczowym ztozem biologicznym oraz systemem czerpakéw do ciggtego dostarczania
Sciekow do strefy biologicznej, osadnikiem wtérnym, wydzielong strefg buforowania osadu
nadmiernego przez okres min. 6 miesiecy. Zbiornik wykonany jest z poliestru
wzmochionego witoknem szklanym. Oczyszczalnie sg odporne na ilosciowe wahania na
doptywie, sg obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzujgcymi sie niskim zuzyciem

energii elektrycznej.
Dobowe zuzycie energii elektrycznej nie przekracza 1 kWh, maksymalne
zapotrzebowanie na moc nie przekracza 0,06 kW, zasilanie 230V.
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Oczyszczalnia spetnia wszystkie wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A2 2013.
Zaprojektowano 2 typu oczyszczalni: dla obstugi do 6 RLM i do obstugi od 7 do 12 RLM.

Typ oczyszczalni

Biologiczna przydomowa oczyszczalnia
Sciekow

Technologia

Tarczowe ztoze biologiczne na wale
rotujgcym

llos¢ zbiornikow wchodzgcych w skiad
catej oczyszczalni z wytgczeniem
urzgdzenia do odprowadzania scieku
0Cczyszczonego

1

Strefy oczyszczania w zbiorniku
oczyszczalni

- osadnik wstepny
- strefa biologiczna pierwsza z

tarczowym ztozem biologicznym

- strefa biologiczna druga z tarczowym
ztozem biologicznym

- osadnik wtorny

Maksymalne dobowe zuzycie energii 1 kwh

elektrycznej

Maksymalne zapotrzebowanie na moc | 0.06 kW

Zasilanie 230V

Wymagane spetnienie postanowien PN EN 12566-3+A2:2013
normy

Dzienna ilos¢ sciekéw

Do 6 RLM — 1,2 m3/dobe Do
12 RLM - 2,4 m3/dobe

Pojemnos¢ osadnika wstepnego

Oczyszczalnia do 6 RLM - 3 m3
Oczyszczalnia do 12 RLM - 3,5 m3

Pojemnos$¢ osadnika wtérnego

Oczyszczalnia do 6 RLM — 0,42 m3
Oczyszczalnia do 12 RLM - 0,42 m3

Wat wirnika

Cynkowany ogniowo wat potozony jest
powyzej poziomu $ciekéw

Umocowanie watu

Pracuje w samosmarujgcych sie tozyskach z
tworzywa. Napedzany jest za pomoca
silnika przektadniowego nie wymagajgcego
konserwacji

Przeniesienie napedu

Ruch obrotowy silnika przekazywany jest na
wat za pomocg paska klinowego.

Cykl prawy oczyszczalni

Oczyszczalnia pracuje w systemie ciggtym
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Masa pustego urzgdzenia W zaleznosci od wielko$ci oczyszczalni:

1. do 6 RLM
Gtebokos¢ instalacji 1850 —
zagtebienie doptywu do 0.45m
Gtebokos¢ instalacji 2150 —
zagtebienie doptywu do 0.75m
Gtebokos¢ instalacji 2650 —
zagtebienie doptywu do 1.25m

2. od 7do 12 RLM
Gtebokos¢ instalacji 1850 —
zagtebienie doptywu do 0.45m
Gtebokos¢ instalaciji 2150 —
zagtebienie doptywu do 0.75m
Gtebokos¢ instalaciji 2650 —
zagtebienie doptywu do 1.25m

Zbiornik Poliester wzmocniony wtéknem szklanym.
Posiada cztery uchwyty do zamocowania
kotew do podtoza.

4.2 Czesci sktadowe oczyszczalni i zasada dziatania.

4.2.1 Osadnik wstepny.

Scieki z wewnetrznej instalaciji kanalizacyjnej dostajg sie przez rure doptywowg
najpierw do wstepnego osadnika oczyszczalni. Zatrzymywane sg tu zawiesiny
pltywajace, substancje mogace sie osadza¢ odktadajg sie jako osad w dolnej czesci
urzgdzenia i mogg by¢ odsysane za przez woz asenizacyjny. Czesciowo oczyszczone
Scieki dostajg sie nastepnie do potozonej wyzej biostrefy.

4.2.2 Biostrefa.

Biostrefa uformowana pétokragto w poprzecznym oraz prostopadle w podtuznym
przekroju i jest zawieszona powyzej strefy osadnika wstepnego. Podzielona jest na
dwa obszary sciankg dziatowg. Wstepnie oczyszczone $cieki przedostajg sie poprzez
otwor wlotowy znajdujgcey sie na dnie komory do pierwszego obszaru biostrefy, w
ktérej znajduje sie takze pierwszy poziom “wysokiego obcigzenia” bio-wirnika.
Pierwszy poziom powigzany z obszarem wstepnego oczyszczania zapewnia
pojemnos¢ wyrownawczg i ma odpowiednio zmienny poziom cieczy. Drugi obszar
biostrefy izolowany jest od pierwszego hydraulicznie i ma staty poziom cieczy. Drugi
obszar biostrefy napetniany jest poprzez system czerpakowy odpowiednig iloscig
Sciekow z czesci pierwszej (wyrownanie doptywu). Czerpak ten odpowiedzialny jest za
zachowanie statego doptywu uprzednio oczyszczonych sciekow z pierwszego poziomu
do nastepnych, niezaleznie od ilosci sciekdw wptywajgcych do urzgdzenia czy tez od
poziomu sciekéw. W ten sposob nastepuje skuteczne wyrdéwnanie obcigzen
szczytowych.

Bio-wirnik skfada sie z sekgcji tarcz polipropylenowych zamontowanych na wale.

Koncowki watu sg tozyskowane na tozyskach slizgowych.
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Bio-wirnik obracany jest rownomiernie za pomocg silnika elektrycznego i przektadni
z paskiem klinowym. Dzieki obrotom powierzchnia tarcz przez caty czas ma kontakt ze
Sciekami i z powietrzem, tak ze po obu stronach tarcz obrotowych moze utworzy¢ sie
aktywna warstwa z mikroorganizméw (biomasa). Mikroorganizmy te, ktére utleniajg
zanieczyszczenia zawarte w sciekach dla wtasnego rozrostu (dajgcego sie zmierzyé
jako BZTS5), rozmnazajg sie i tworzg biomase. Rozrost tej biologicznie aktywnej
warstwy nastepuje w sposdb samoregulujacy. Powstaty osad biologiczny (oderwana
biomasa) pierwszego poziomu bio-wirnika, osiada w potozonym ponizej osadniku
pierwotnym. Powstaty osad biologiczny drugiego i trzeciego poziomu utrzymywany jest
zawiesinie i moze by¢ zawracany do oczyszczania wtérnego.

4.2.3 Osadnik wtérny.

Witdrne oczyszczanie sciekow nastepuje we wbudowanym osadniku wtérnym, ktéry
znajduje sie ponizej silnika. Pozostajgce jeszcze w $ciekach osady osiadajg na dnie
osadnika lub tworzg warstwe ptywajgcych zawiesin.

4.2.4 Pompownia

W przypadku przepompowania sciekow oczyszczonych do systemu
rozsgczajgcego nalezy stosowac oczyszczalnie wyposazone fabrycznie w pompy.

4.2.5. Pokrywa.

Zamykana pokrywa z GRP chroni wnetrze zbiornika oczyszczalni przed wptywem
czynnikdéw atmosferycznych, wandalizmem i przed niebezpieczenstwem wpadnigcia do
urzagdzenia. Pokrywa nie nadaje sie do przechodzenia, a zatem nie wolno na nig
wchodzi¢, ani ustawia¢ na niej zadnych przedmiotéw. Pokrywa musi by¢ zawsze
zamknieta i wolno jg otwierac tylko w celach kontroli i konserwacii.

4.2.5 Panel sterowania.

Skrzynka rozdzielcza oczyszczalni wykonana jest z wytrzymatego tworzywa
sztucznego.

W skrzynce rozdzielczej znajdujg sie wszystkie niezbedne elementy do sterowania
oczyszczalnig oraz schemat ideowy instalacji elektrycznej. W potaczeniu ze stalowa,
odporng na korozje podstawa, skrzynka rozdzielcza moze by¢ ustawiana takze na
wolnym powietrzu, poza zasiegiem os6b znajdujgcych sie w oczyszczalni. Mozna
wybrac takze instalacje w piwnicy lub pomieszczeniu technicznym, przy czym podczas
instalacji nalezy uwzgledni¢ widocznos¢ lampek kontrolnych. Skrzynka rozdzielcza
wyposazona jest w wersji standardowej w dwie lampki sygnalizacyjne (zielong [
czerwong), znajdujg sie na przedniej stronie, ktore sygnalizujg dziatanie lub awarie
urzadzenia.

5. Pozostale urzadzenia przydomowej oczyszczalni sciekow.

5.1 Urzadzenia do odprowadzenia oczyszczonych sciekéw do gruntu.
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5.1.1 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsgczajgcy sktada sie z uktadu rur perforowanych PVC @110mm
wprowadzajgcych $cieki do gruntu. Dodatkowo w trakcie przeptywu sciekow przez
warstwy gruntu nastepuje ich doczyszczenie.

Optymalne posadowienie drenazu rozsgczajgcego powinno wynosi¢ 50-80 cm p.p.t.
a uktad drenéw nalezy montowac ze spadkiem 0.5%.

Dreny nalezy uktada¢ na warstwie rozsgczajgcaej (migzszos¢ ok. 40cm) — ptukany
16-32mm. Dren nalezy obsypa¢ do 10cm ponad wierzch zwirem ptukanym
16-32mm a nad ta warstwa nalezy roztozy¢ geowtdknine. Na geowtdknine nalezy
usypa¢ grunt rodzimy ( optymalna migzszos¢ 40-80cm).
Drenaz rozsgczajacy bedzie uktadany najczesciej w nasypie. Ze wzgledu na
okresowo wysoki poziom wod gruntowych oraz grunt stabo przepuszczalny dreny
nalezy uktadac nie nizej nizj 20cm pod terenem ( spod).
Minimalna odlegtos¢ pomiedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150cm.
Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego
wod podziemnych 150cm.

5.1.2 Studnia chionna.

Studnia chtonna jest alternatywnym sposobem odprowadzenia sciekéw
oczyszczonych do gruntu stosowanym w gruntach o stosunkowo dobrej
przepuszczalnosci.

Studnia chtonna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu wysokiej
gestosci o srednicy1200mm z wiazem gornym i wentylacjg w formie kominka
niskiego o wysokosci w zaleznosci od potrzeb 2.0- 3.0m.

Gorna warstwa filtracyjna wokét studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m
powinna by¢ wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu

1.5 m od $rodka studni -ilo§¢ kruszywa ptukanego 2m3. Dolng warstwe
filtracyjng nalezy wykonac ze zwiru frakcja 4-10mm. Wysokos¢ tej drugiej warstwy nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.3 m. W obudowie studni na catej wysoko$ci wiasciwej
warstwy filtracyjnej znajdujg sie otwory filtracyjne ( w przypadku innych niz wymienione
wyzej studni nalezy wykonac¢ otwory Srednicy 20 - 30 mm), stuzgce do odprowadzania
Sciekow przefiltrowanych. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie
jej geowtdkning ( geowtdknine nalezy utozy¢ na warstwie filtracyjnej i z boku oddzielajgc
ja od gruntu rodzimego, zasypki wykopu i gruntu nasypowego).

Mozna zastosowac¢ obudowy betonowe studni chtonnych z nawierceniem otworéw w
$cianach dla zwigekszenia powierzchni odprowadzania $ciekdéw oczyszczonych ze
studni do gruntu. Dno studni chtonnej nie moze znajdowac sie nizej niz 150cm nad

poziomem wod gruntowych.

5.2 Przewody i studzienki kanalizacyjne.
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Studzienki nalezy instalowa¢ pomiedzy budynkiem i oczyszczalnia kompaktowa,
W miejscu potgczenia przewodow oraz za oczyszczalnig w przypadku odptywu
grawitacyjnego $ciekdéw do drenazu lub studni chionnej. Studzienki typowe do rur
PVC o srednicy 315-425mm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC &110,160mm
grawitacyjne kielichowe SN8 w miejscach przejazdowych i SN4 w pozostatych do
kanalizacji zewnetrznej wg PN-EN 1401:1999 uszczelnianych uszczelkami
zatozonymi na rurze przez producenta, oraz ksztattek z PVC tej samej klasy jak
rury. Sadki minimalne rur : doptyw $ciekéw surowych dn 150mm i=1.5%, Scieki
oczyszczone dn 100mm i=1.5%.W przypadku utozenia rur ponizej 1.0m pod terenem
w miejscach ruchu ciezkich pojazdow rolniczych i innych nalezy.

Przewody tloczne: rury polietylenowe PE-HD SDR17.6 PN7.5 @40mm dla Sciekéw
oczyszczonych.

5.3 Pompownie sciekow.

Nie zastosowano pompowni sciekdéw surowych. Czes¢ oczyszczalni wymagato bedzie
przepompowania sciekow oczyszczonych i w tych przypadkach nalezy zamowic
bioreaktory wyposazone fabrycznie w pompy sciekdéw oczyszczonych z ukladem
sterowania i sygnalizacjg pracy oraz sygnalizacjg stanéw awaryjnych-optyczna i
akustyczng. Pompownia wyposazona w pompy zapewniajgce przettoczenie sciekdw
na zaprojektowana odlegtos¢ i usytuowanie systemu rozsgczajgcego.

5.4 Studzienki rozdzielcze i zbiorcze.

Stosowane sg w celu rownomiernego rozdzielenia i rozprowadzenia Sciekéw
oczyszczonych do drenazu rozsgczajgcego oraz potgczenia koncowek nitek drenazu
w celu wyprowadzenia jednego wspdélnego kominka wentylacyjnego.

Nalezy zastosowac typowe studzienki wykonane z PEHD o Srednicy pokrywy
@315mm i wysokosci 1m z przytgczami rur PVCZ110mm .

6. Doboér urzadzen oczyszczalni Sciekow.

6.1 Dobér kompaktowej oczyszczalni.

Oczyszczalnie dobrano wg deklarowanej przez wtascicieli poses;ji iloSci oséb, ktore
bedg z niej korzystaty operujgc iloscig RLM, ktora odnosi sig ilosci statych
mieszkancow.

W przypadku, gdy z oczyszczalni bedg korzystaty rowniez inne osoby, nie bedgce
statymi mieszkancami, wielkos¢ RLM oszacowano na podstawie przewidywanego
zuzycia wody i stezenia zanieczyszczen ( BZT5 i zawiesina) przeliczajac je na
wskaznik BZT5 okreslony dla 1 RLM = 60gO..
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6.2 Drenaz rozsaczajacy.

W projekcie dobrano wielkos¢ drenazu rozsgczajgcego na podstawie ponizszych
zatozen.

Minimalna diugos$¢ drenazu przypadajgca na 1RLM obliczono ze wzoru:
Lmin.= Q / Qdop * S (M), gdzie:

Lmin.— minimalna dtugos¢ drenazu przypadajgca na 1RLM,

Q — doptyw sciekow od 1RLM- ¢ min. = 0.10m%/d,

Q qop- — dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne gruntu ( m3/m?d):

- piasek $redni: 0.08-0.048,

- piasek drobny: 0.048-0.032,

- piasek gliniasty: 0.032-0.028,

- glina piaszczysta, glina, glina pylasta: 0.028-0.018.

S — promien zwilzony (m) , S=0.5m ( szeroko$¢ wykopu pod drenaz).
Dla wyszczegolnionych przypadkow Lmin. powinien wynosi¢ odpowiednio:
- w piasku $rednim: min. Lmin = 2.5 —-4.0m
- w piasku drobnym: Liyin = 4.0 — 6.0m,
- w piasku gliniastym: Lmin = 6.0 — 7.5m,
- w glinie piaszczystej, glinie, glinie pylastej: Lmin = 7.5 — 11.0m.

Dobierajgc dtugos¢ drenazu uwzgledniono informacje uzyskane od wiascicieli posesii,
mozliwosc lokalizacji drenazu w terenie, przewidywane zwigkszenie jednostkowego
zuzycia wody a nie uwzgledniano odcinkow tgczacych poszczegdlne nitki drenazu,
gdyz nie zwiekszajg one wydajnosci wlasciwego drenazu.

6.3 Studnie chionne.

Studnie chionne zaprojektowano tylko w gruntach dobrze przepuszczalnych lub
w sytuacji matej ilosci RLM w gruntach innych , tam gdzie nie mozna bedzie
drenazy wykonacé. Zaprojektowano studnie o $rednicy & 1.2m.

7. Wytyczne wykonania robét.

7.1 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanaty nalezy wykonac¢ o $cianach pionowych szer. 0.9m ( powyzej
gtebokosci 1.0m sciany nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem. Wykopy pod
elementy oczyszczalni nalezy wykonaé ze skarpami o nachyleniu uniemozliwiajgcym
ich obsuwanie. Wykopy wykonac¢ na odktad, urobek wykorzysta¢ do zasypania
wykopdéw po montazu urzgdzen lub ich obsypania. Do wykonania wykopdw i zasypki
uzy¢ sprzetu mechanicznego — minikoparki na podwoziu ggsiennicowym

z ggsienicami gumowymi oraz koparko spycharki na podwoziu kotowym. Czes¢ robét
( przy dogtebianiu wykopu, odkrywaniu uzbrojenia istniejgcego, braku mozliwosci
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dojazdu sprzetu mechanicznego nalezy wykonac recznie. Recznie nalezy wykonac
obsypanie urzgdzeh ( do 30cm ponad wierzch rur i wokot oraz ponad urzgdzeniami
zbiornikowymi). Wszystkie odkryte urzgdzenia istniejgce nalezy zabezpieczyé w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje oraz nieuszkodzenie podczas trwania robdét,
zasypywania wykopow. Zasypanie wykopow przy urzgdzeniach istniejgcych nalezy
wykonac¢ z podbiciem gruntu aby nie spowodowac ich uszkodzenia przy osiadaniu
zasypki wykopu pod urzgdzeniem.

7.2 Montaz przewodoéw , studni.

Przewody nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw zawartymi
w instrukcjach montazu. Spadki przewoddéw powinny wynosi¢:

@110mm min. 1.5%-Scieki oczyszczone , @160mm min. 1.5%- Scieki surowe.

Rury ukfada¢ na podtozu zageszczonym , sypkim , z jednolitym spadkiem, rury
obsypac recznie gruntem sypkim bez kamieni, korzeni do 30cm ponad wierzch
recznie a dalej gruntem rodzimym recznie lub mechanicznie. Rury uktada¢ w taki

sposob aby kierunek przeptywu sciekéw byt ,do kielicha”.

W sytuacji, gdy przykrycie przewodow bedzie mate nalezy je ociepli¢ poprzez
przykrycie warstwa styropianu dom uktadania w gruncie i owiniecie folia PE lub
zuzlem i owiniecie folia PE.

W miejscach, gdzie rury utozone beda ptytko ( przykrycie mniej niz 1.0m ) w drogach
przejazdu ciezkiego sprzetu nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
wykonanie rur ostonowych.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych a wolna przestrzen wypeic piankg montazowg oraz uszczelnié¢
zabezpieczajgc mozliwos¢ przeciekow wody lub sciekow.

7.3 Montaz kabla zasilajacego.

Kabel do montazu w ziemi ( YKY 3*2.5mm? wg PN-HD 603 S1:2006) nalezy utozy¢
w ziemi na gt. ok. 0.7m( 1.0 w drogach) w sposaéb falisty.

Podczas zasypywania przewodu ( zasypke wykonac¢ jak przewodow kanalizacyjnych)
nad kablem ok. 0.4m pod terenem utozy¢ folie niebieskg o gr. min. 0.5mm [
szerokosci 20cm.

Jezeli kabel bedzie krzyzowat sie z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy na kabel
zatozy¢ rure ochronna PVC @75mm ( zgodnie z PN-76/E-05115).

Instalacje zasilenia energetycznego oczyszczalni nalezy wyposazy¢ w ukiad
zabezpieczenia réznicowo-pragdowego z pradem zadziatania nie wiekszym niz
30mA. Kabel zasilenia energetycznego powinien byé uktadany w wykopie
oddzielnym od pozostatych instalacji.

7.4 Posadowienie reaktora biologicznego.

1. Wykona¢ wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urzadzen.

2. Wykonac na dnie ptyte betonowa o gr. 20cm z betonu B20 zbrojong
dwukierunkowo pretami @12mm co 20cm.
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3. Do zbrojenia przyczepi¢ linki stalowe ocynkowane @ min.7mm ( do kazdego

zaczepu w obudowie ).
4. Ustawi¢ i wypoziomowac zbiornik, przymocowac i naprezy¢ linki mocujgce zbiornik

do podstawy zelbetowe;.
5. Zbiornik napetnia¢ wodg z jednoczesnym stopniowym wypetnianiem wykopu

wilgotnym betonem B 10 do wysokosci przewodow doptywowego i

odptywowego,

6. Jezeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor nalezy odwodni¢ za

pomocg zestawu igtofiltrow z pompowaniem proézniowym lub oczyszczalnie
montowaé gdy poziom wod opadnie ponizej dna wykopu. Pompowanie wody w
przypadku odwadniania sztucznego nalezy przerwac nie wczesniej niz po 3
dniach od dnia wypetnienia wykopu dookofa bioreaktora betonem

7. Wykonac podtgczenie do kanalizacji doptywowej i przewodow odptywowych i
zasypac reszte wykopu materiatem sypkim bez czesci statych i ostrych ( najlepiej
piaskiem)..

8. Wykonac probe szczelnosci pozostawiajgc urzgdzenie napetnione woda na 24
godziny po czym sprawdzi¢, czy nie nastgpit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
W czasie proby nie nizsza niz +5°C.

9. Wykonac podtgczenie do instalacji elektryczne;.

7.5 Drenaz i studnia chtonna.

Opis budowy zawarto w p. 6.2, 6.3. Wykop pod obiekty nalezy wykonac jak pod inne
opisane urzadzenia. W celu rownomiernego rozprowadzenia $ciekéw do
poszczegodlnych nitek drenazu nalezy zastosowac studzienki rozdzielcze. Potgczenie
drendéw w jednej studni zbiorczej pozwoli na zastosowanie jednej wywiewki. W innym
wypadku kazdy dren zakonczy¢ wywiewkag wentylacji niskiej.

7.6 Pozostate wymagania montazu oczyszczalni.

Calty cigg odprowadzenia i oczyszczenia Sciekdw wymaga sprawnej wentylacji
wysokiej i niskiej. Jezeli z informacji uzyskanych od Wiasciciela posesji wynika, ze
instalacja w budynku nie posiada wywiewki wentylacyjnej odpowiedniej sSrednicy,
zaprojektowano wykonanie wentylacji wysokiej podtgczonej do przewodu odptywu
Sciekoéw z budynku , mocowanej do sciany budynku ( min. co 1.5m ) i doprowadzonej
do wywiewki ponad dach i ponad najwyzsze okno, znajdujgce sie w poblizu.

Wentylacja niska musi by¢ zatozona przy: bioreaktorze, pompowni, studni chtonne;j
oraz koncu drenazu ( na studni zbiorczej lub kazdej nitce drenazu).

Urzadzenia elektryczne (sterownik, zabezpieczenia ) musza by¢ zabezpieczone przed
opadami oraz dostepem os6b niepowotanych.

8. Uwagi koncowe.

Kazdorazowo Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru powinien zweryfikowac
warunki rzeczywiste wykonania z zatozeniami projektowymi. Dotyczy to szczegélnie:

- rzeczywistych warunkow gruntowych oraz rodzaju i przepuszczalnosci gruntu,
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- wysokosci wystepowania wod gruntowych,
- nosnosci gruntu,
- uzbrojenia istniejgcego.
Szczegdlnie wazne jest wlasciwe wykonanie drenazu rozsgczajgcego ( diugosé
i zagtebienie). Gdyby zachodzito podejrzenie, ze dtugos¢ drenazu w stosunku do
rzeczywistych warunkow gruntowych jest za krotka, nalezy ja zwiekszyc.
Minimalne odlegtosci urzadzen oczyszczalni ( zbiornikéw, rur, drenazu):
- pomiedzy nitkami drenazu- 1.5m, - od drzew — 3m,

- od sieci wodociggowej — 1.5m,
- od kabli energetycznych — 0.8m,
- od kabli telekomunikacyjnych — 0.5m, - od czynnych studni wody — 30m.

Zaden wiaz ani nitka drenazu lub studnia chfonna nie mogg znajdowac sie blizej niz
2m od granicy posesiji.
Zaprojektowane oczyszczalnie spetniaja powyzsze wymagania.

Zaprojektowane oczyszczalnie nie znajdujg sie w strefach ochrony
konserwatorskiej.

Stosowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okredlonych w przepisach ustawy
,Prawo budowlane” i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, powinny

posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczng. Rury lub armatura powinny posiadac aprobate techniczna COBRRTI INSTAL.
Realizujgcy montaz urzgdzen oczyszczalni powinien posiadac autoryzacje producenta
urzadzen.

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” , zgodnie z
przepisami bhp wymaganymi dla rodzaju wykonywanych rob6t oraz zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot..  Wszystkie
skrzyzowania z istn. uzbrojeniem podziemnym ( kable telekomunikacyjne,
wodociagi) oraz wykonywane w ich poblizu nalezy wczes$niej uzgodni¢ z
Wiascicielami uzbrojenia.

9. Eksploatacja oczyszczalni.

Uzytkownicy biologicznych przydomowych oczyszczalni sciekdw powinni ograniczy¢
stosowanie srodkdw chemicznych ( szczegdlnie bakteriobdjczych stosowanych do
czyszczenia misek ustepowych, wybielaczy i innych produktow zawierajgcych duze ilosci
chloru, substancji ropopochodnych, gnojowicy, antybiotykéw itp. . W zamian nalezy
stosowac srodki biodegradowalne.

W pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzgdzen od wlotu do wylotu
sciekow ( osadnik wstepny, reaktor biologiczny, osadnik wtérny, pompownie).

Wykonawca po wykonaniu i wpracowaniu oczyszczalni powinien przeszkoli¢ wtasciciel
posesji 0 wymaganych czynnosciach eksploatacyjnych, pokaza¢ w sposdéb praktyczny
sposob wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, poinformowa¢ o sposobie
postepowania w przypadku nieprawidtowej pracy lub awarii oraz wyposazy¢
Uzytkownikéw w szczegdtowe instrukcje eksploatacji urzgdzen.

Uzytkownik powinien systematycznie opréznia¢ osadnik wstepny z osadu. Czestotliwos¢
zalezy od stopnia jego napetnienia ale nie powinno to nastepowacé rzadziej niz 1 raz/rok.
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INSTRUKCJA DO PLANU BIOZ 1. wstep

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oczyszczalni sciekéw bytowo-gospodarczych
w gminie Racigz. Opracowanie jest czescig projektu budowlanego

1.2. Lokalizacja

Oczyszczalnie Sciekdw zlokalizowane bedg na dziatkach w gminie Racigz.

1.3. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastepujgcych gtéwnych materiatow: -
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:1000 terenu oczyszczalni

- Przepisy prawne (przytoczone w tek$cie), dane literaturowe, normy branzowe -
Wizja lokalna w terenie.

1.4. Inwestor

Inwestorem budowy oczyszczalni $ciekéw jest Gmina Racigz.

2. Zakres robét dla omawianego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.
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Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot :
Wykonanie nastepujgcych nowoprojektowanych obiektéw:
- Studnia rewizyjne
- Bioreaktory
- Urzadzenia do rozsgczania $ciekow oczyszczonych,
- Zasilenia energetyczne,
- Podziemne instalacje wod.kan.,
- Wywiewki zewnetrzne instalacjg kan. zewnetrzng,
- Rozebranie istn. podziemnych zbiornikéw na scieki.

2.1 Szczegobtowy zakres i kolejnos¢ realizacji robét instalacyjno - budowlanych.

Wykonanie poszczegdélnych elementéw obejmuje nastepujgce fazy robot : -

prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, wytyczenie osi rurociggu

i obiektow sieciowych, przekopy prébne celem lokalizacji przewodow istniejgcych,

ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku,

- roboty ziemne — wykonanie wykopow, montaz szalunkéw w miejscach wymagajacych
umocnien, w razie koniecznosci wykonanie podsypek pod posadowienie rurociggu,

- roboty montazowe,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem warstw i ewentualng rozbiorkg szalunkow,

- odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

- roboty betonowe i montazowe — po wykonaniu podtoza z chudego betonu, montaz
szalunkéw , betonowanie poszczegolnych elementdéw konstrukcji, elementow
prefabrykowanych wraz z armaturg, wykonanie przej$¢ szczelnych rurociggdéw oraz proby
szczelnosci,

- zasypywanie wykopow — zasypywanie prowadzone warstwami co 40 cm przy
zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi z jednoczesng rozbiérkg deskowan, -
odtworzenie stanu pierwotnego terenu.

2.2. Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Ponizej zestawiono te elementy zagospodarowania terenu omawianego zamierzenia
budowlanego przy realizacji ktorych wystgpig roboty wymienione w art. 21a ust.2 ustawy
Prawo budowlane.

2.2.1 Projektowane sieci wraz z uzbrojeniem, obiekty kubaturowe oraz monolityczne
| prefabrykowane zbiorniki i komory.
Obiekty technologiczne, obiekty kubaturowe, elementy sieci wraz z wystepujgcym
uzbrojeniem, przy realizacji ktérych wystgpig roboty wymienione w art. 21a ust.2
ustawy Prawo budowlane :
1) roboty budowlane, ktérych charakter i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
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- wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1.5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz

3,0m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
- roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0.

3. Wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji

budowlanych

robot

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowac
Podczas realizacji robét budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

ciegno lub pret
uniemozliwiajgcy rozsuniecie
drabiny.

4, Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.

5. Brak asekuraciji.

Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby

zagrozenia zagrozenia zmniejszania ryzyka

zagrozenia
1. | Upadek z 1. Brak zabezpieczenia |Ztamania Stosowac wiasciwe
drabiny drabiny przed poslizgnieciem | korczyn, urazy | drabiny, w dobrym stanie
sie jej stop. gtowy, technicznym, ustawiac
2. Brak stopek kregostupa, drabiny na  réwnym

gumowych. ogdlne podiozu.
3. Brak wyposazenia w pottuczenia.

2. | Skaleczenia
konczyn lub
tutowia

Pozostawienie w dowolnym
miejscu elementow
montazowych, budowlanych,
maszyn, sprzetu, opakowan,

desek itp.

Rany kiute lub
ciete,
stluczenia,
ztamania.

Opakowania, zbedne
materiaty produkcyjne i
odpady usuwacé ze
stanowiska pracy i
sktadowaé w
wyznaczonym miejscu,
ostre elementy chwyta¢ w
rekawicach.
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3. |Urazyi 1. Wykonywanie prac Ogolne 1. Wstrzymaé
schorzenia budowlanych i montazowych | pottuczenia, wykonywanie prac przy
wywotane przy wietrze ponad 10 m/s, stluczenia, wietrze 10 m/s, ztym
trudnymi _ ztym oswietleniu nocnym, urazy oswietleniu nocnym,
\gt?rzléglf(;r;;zny mrozie, intensywnych wewnetrzne, mrozie, intensywnych
mi opadach atmosferycznych. Ztamania. opadach atmosferycznych.

2. Chodzenie po 2. Utwardzac¢
zasniezonych lub nawierzchnie drég,
oblodzonych drogach i oczyszczac drogi ze Sniegu
koleinach. i lodu.

4. | Urazy 1. Nieuwaga, brak Zranienia, Prowadzi¢ prace
wywotane koordynacji przy pracach pottuczenia i roztadunkowe przy
podczas wytadunkowych lub przygniecenia | $cistej koordynacji prac w
;?;iz(:i:?ékwu transporcie recznym. 2. konczyn, zespotach. Materiaty

Wyciaganie od spodu tutowia. ukfadac¢ dopuszczalng

materiatow. liczbe warstw.

3. Nieréwne ustawienie, Materiaty ukiada(_’: w

utozone materiatow wyznaczonym miejscu.

sktadowanych lub Zabezpieczaé elementy

transportowanych. przed upadkiem.
Stosowac dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i przenoszenia.
Oznaczac teren pracy
dzwigu.

5. | Stosowanie 1. Prace w Zatrucia, 1. Eliminowa¢ z procesu
klejow, farb i pomieszczeniach obrazenia technologicznego
innych zamknietych lub Zle spowodowane | Substancje o
substancji o wentylowanych. pozarem lub wiasciwosciach
wtasciwosciach | 2. Stosowanie Substancji wybuchem. trujgcych, tatwopalnych,

o wtasciwosciach
trujgcych, tatwopalnych i wybuchowych wybuchowych. 2.
tatwopalnych, przy nieprzestrzeganiu Wentylowaé
wybuchowych | zakazu uzywania otwartego pomieszczenia. 3.
ognia i urzadzen iskrzacych. Wystrzegaé  sie
otwartego ognia.
4. Stosowac indywidualne
srodki ochrony.

6. | Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Ostabienie 1. Uzywaé narzedzi w
narzedzi wyeksploatowanych. stuchu, choroby | dobrym stanie technicznym.
powodujacych |2, Ponadnormatywny narzgdéw 2. Przestrzega¢ czasu
?\?v(ljt:rr] ;i'.'gy halas| czas ekspozycji. . stuchu, ekspozycji w warunkach

] 3. Niestosowanie zaburzenia hatasu.
indywidualnych $rodkow naczyniowe i 3. Stosowagd
ochrony stuchu. ruchowe. indywidualne $rodki ochrony
stuchu.
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2. Nie ostoniecie tras
kablowych

7. | Kontakt czesci |. Skrzyzowanie linii Porazenie Ustawia¢é na drogach
metalowej elektrycznej z drogg pradem. transportowych znaki
urzadzenia transportowa. okreslajgce maksymailng
dzwigowego 2. Nie zachowanie wysokos$¢ pojazdu.
lub bezpiecznych odlegtosci.
transportowego
z linig
elektryczng

8. | Uszkodzenie Zte wykonanie ochron Porazenie Stosowac rury ostonowe i
linii mechanicznych NN. pradem. znaczniki trasy.
elektrycznych
podczas prac
ziemnych

9. | Pojawienie sie | Przeciecie kabla pod Porazenie Obudowywac lub ostania¢
napiecia w napieciem na skutek pradem. kable ptytami betonowymi,
gruncie przejechania.

podwieszac¢ kable.

4 Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na

nastepujgce kwestie :

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, -
zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi, w tym
informacje o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci 0sob (imiona i nazwiska)
wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych) dotyczacych
sposobu prowadzenia robot i koordynacji prac podwykonawcéw, zasady codziennego
przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposob przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie

z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w

szczegoblnosci dotyczgcymi:
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- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych
substancji,materiatéw i surowcoéw, w tym o wtasciwosciach pozarowych [
wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,

- pracy mechanicznych srodkdéw transportu,

- postepowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia mediéw : pradu
elektrycznego i wody.

5.0pis srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sasiedztwie.

5.1. Lacznosé.

Kierownik budowy winni posiadac telefon komorkowy.

Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie
Telefonu komdérkowego i podac jego numer.

Dodatkowo w aparaty krotkofalowe winni by¢ wyposazeni :
- mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe, - mistrzowie
nadzorujgcy prace w wykopach.

5.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na

Terenie budowy oraz wg ogoélnych przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac
Oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy odbywa sie
poboczami wzdtuz drég kotowych.

5.3. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg
w czesci rysunkowej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie nastepujgce wymagania :
- nie dopuszczac do przebywania na drogach wiecej niz dwéch samochoddw,

- koparki nie mogg pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek, -W
przypadkach awaryjnych ruchem kierowac bedg osoby wyznaczone i upowaznione
przez kierownika budowy.

5.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:
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- prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych. Pracownicy wykonujgcy te roboty
muszg by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze,

- wykonywanie wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Do wykonywania prac szczegodlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy,
ktérzy oprécz wymogdw okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia
stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do :

- zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

- ustali imienny podziat pracy,

- ustali kolejno$¢ wykonywania zadan,

- zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdinych czynnosciach.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni
mistrzowie.

5.5. Informacje niezbedne w razie nagltych sytuaciji.

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy.

Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej,
Komisariatu policji.

Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy
informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia
zawierajgcym informacje dla podwykonawcéw.

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy,

z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

Uwaga: Wszystkie roboty w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy
wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych

Sporzadzit



