FORMULARZ  OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Nr 301001W
ŻUKOWO STRUSIE-KRASZEWO PODBORNE-KRASZEWO CZUBAKI
od km 0+000 do km 1+173 o długości 1173m
	Lp.
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym przy  liniowych robotach ziemnych

od km 0+000 do km 1+173

Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0 km 

z drzew o średnicy 10-15cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 16-25cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 26-35cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 36-45cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 46-55cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 56-65cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków 
z odwiezieniem na odl. 1 km

wg wykazu

II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w  gruncie kat. III wykonane mechanicznie z transportem 
na odl. 30m

wg tabeli robót ziemnych 

Roboty ziemne w gruncie kat. III  wykonane  koparką o poj. łyżki 0,40m3 z transportem 
na odl. 0,5km i wbudowaniem w nasyp

wg tabeli robót ziemnych

Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparką  o poj. łyżki 0,40m3 
z transportem na odl. 5km  z dokopu (piasek)

wg tabeli robót ziemnych

Formowanie  nasypów mechanicznie w gruncie kat. II i III

jak w poz. 9 + 11

            90 + 133 = 223

Mechanicznie zagęszczenie nasypów walcami w gruncie  kat. III ze zwilżeniem wodą 

jak w poz. 9 + 10 + 11

         90 + 8 + 133 = 231

Plantowanie skarp nasypów  w gruncie  
kat. III

wg tabeli plantowania skarp

III. ODWODNIENIE 

Wykonanie kompletnego przepustu pod drogą z rur PVC o średnicy 40cm  ze ściankami z betonowych elementów prefabrykowanych w km 0+365

wg projektu zagospodarowania

Wykonanie betonowych ścianek czołowych z betonu B-20 wylewanych na miejscu na istniejącym przepuście z rur betonowych 
2 ø 100 w stanie dobrym w km 0+862,50

wg projektu zagospodarowania

IV.PODBUDOWA   

Dowiezienie pospółki do stabilizacji warstwą grub. 5cm na całej szerokości podbudowy (przekrój Nr 3)

km 0+600 – 0+800

           200 x 4,30 x 0,05 = 43,0

warstwą grub. 10cm na całej szerokości podbudowy (przekrój Nr 4)

km 0+800 – 1+173

           373 x 4,30 x 0,10 = 160,39

            43 + 160,39 = 203,39

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm i wytrzymałości 
Rm - 2,5 MPa

km 0+002,50 – 0+020

17,50 x 5,30 = 92,75

km 0+020 – 1+173

1153 x 4,30 = 4957,90

zjazdy na drogi publiczne str. lewa km 0+575, 1+114 str. prawa 0+526 

3 x(5 x 4) = 60 

łuki na PT  - 7 x 2 = 14 

92,75 + 4957,90 + 60 + 14 = 5124,65

V. NAWIERZCHNIA    

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy betonowej (stabilizacji) i skropienie  emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,7kg/m2

jak w poz. 18

Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni 
z betonu asfaltowego grub. 4cm  
o uziarnieniu 0/11mm 

wg normy PN-EN-13108-1

km 0+002,50 – 0+020

17,50 x 5,10 = 89,25

km 0+020 – 1+173

1153 x 4,10 = 4727,3

89,25 + 4727,3 = 4816,55 + zjazdy 60 + łuki 14 = 4890,55

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni z betonu asfaltowego emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 20

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 
z betonu asfaltowego grub. 4cm o uziarnieniu 0/8mm 

wg normy PN-EN-13108-1

km 0+002,50 – 0+020

17,50 x 5,00 = 87,50

km 0+020 – 1+173

1153 x 4,00 = 4612

87,50 + 4612 = 4699,50 + zjazdy 60 + łuki 14 = 4773,50

VI. POBOCZA I ZJAZDY 
Wykonanie przepustów pod zjazdami z  rur PVC o średnicy 30cm 

wg wykazu zjazdów 

Ustawienie ścianek czołowych z betonowych elementów prefabrykowanych na proj. zjazdach z przepustami

wg wykazu zjazdów 

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm

km 0+002,50 – 0+020

17,50 x 2 x 0,75 = 26,25

km 0+020 – 1+173

1153 x 2 x 1,25 = 2882,50

zjazdy wg tabeli plantowania – 136

26,25 + 2882,50 + 136 = 3044,75

VII OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60mm.

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową 
i ustawione zgodnie z Instrukcją

Wg projektu zagospodarowania

VIII. INNE
Regulacja studni kanalizacyjnych
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